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1. Antecedents 

En data de 28/01/2009 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aprova definitivament la 

MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DEL  TEXT  REFÓS  DEL  PLA  GENERAL  D’ORDENACIÓ  URBANA  DE 

BANYOLES (TRPGOU) A L’ENTORN DEL NUCLI ANTIC  i el PLA ESPECIAL DEL NUCLI ANTIC DE 

BANYOLES (PENAB), tramitats ambdós de manera simultània. 

La   modificació puntual del TRPGOU, entre d’altres objectius,  va determinar nous àmbits de 

gestió que per estar en contacte amb el nucli antic requeria d’un estudi més acurat de la seva 

ordenació.  En  aquest  sentit,  es  delimita  el  Pla  de  millora  urbana  ‐  PMU  Providència,  amb 

l’objecte  de  delimitar  un  àmbit  de  planejament  derivat  per  establir  les  condicions  de 

transformació i en el futur ordeni l’illa ocupada per aquest convent i permeti connectar la zona 

verda de la muralla amb la zona de la plaça Ameller i aconseguir una bossa d’aparcaments a 

l’entorn del nucli antic. 

 

 
PENAB‐2019 

Posteriorment, en data de 13/04/2016  la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona aprova 

definitivament  la  actualització  del  PLA  ESPECIAL  DEL  NUCLI  ANTIC  DE  BANYOLES.  El  nou 

document  manté  el  polígon  d’actuació  urbanística  a  la  finca  de  La  Providència  amb  els 

mateixos objectius del document de l’any 2009. 

En  data  de  22/12/2020  la  Comissió  de  Territori  de  Catalunya,  aprova  definitivament  el PLA 

D’ORDENACIÓ  URBANÍSTICA  MUNICIPAL  (POUM)  DE  BANYOLES,  que  substitueix  el  Pla 

general d’ordenació urbana. El POUM manté la vigència del PENAB i les seves determinacions.  

En aquest sentit, i pel que respecte a La Providència, el POUM manté l’àmbit del Pla de millora 

urbana amb la delimitació del SMU 03, que te com a objecte establir la transformació d’aquest 

espai  de  manera  que  es  garanteixi  la  protecció  de  l’església,  per  destinar‐la  a  equipament 

públic, i la creació d’un nou espai lliure públic entre la zona verda de davant de la muralla i la 

plaça de davant de Ca l’Ameller que les interrelacioni.  

Respecte el PENAB, el POUM disminueix el seu àmbit d’actuació, que es limita estrictament a 

la  finca de  l’antic  convent, eliminant  la part posterior de  la  finca del  carrer Girona. Presenta 

una superfície total de 4.993,00 m2 i els següents paràmetres urbanístics: 

‐ Reserves mínimes de sòl públic:  

‐ Espais lliures:       30,00% 

‐ Equipaments (església):    25,00% 

‐ Sòl màxim d’aprofitament privat:   45,00% 

‐ Edificabilitat màxima bruta:    1,30 m2st/m2sl 



PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SMU 03 – LA PROVIDÈNCIA                                                                              BANYOLES 

 

 

 
POUM ‐2021 

 

En  data  de  08/06/2022  la  Comissió  Territorial  d’Urbanisme  de  Girona  acorda  aprovar 

definitivament  la MODIFICACIÓ  DEL  PLA  ESPECIAL  DEL  NUCLI  ANTIC  DE  BANYOLES,  amb 

l’objecte de, per una banda, adaptar‐lo al nou planejament general definit en el POUM, i per 

l’altra,  corregir desajustos  i  incongruències detectats  durant  el  temps  transcorregut així  com 

l’ajustament d’aquelles determinacions que s’ha cregut necessari concretar 

 

 
MP PENAB‐2021 

 

En data de 30/01/2023 el Ple de l’Ajuntament de Banyoles acorda l’aprovació definitiva del 

Pla de Millora Urbana del SMU 03 – La Providència, document de planejament derivat que 

permet iniciar l’execució urbanística en aquest sector. 

El  present  projecte  defineix  les  obres  d’urbanització  a  realitzar  en  el  sòl  destinat  al  sistema 

d’espais lliures i el sòl destinat al sistema viari, definits en el Pla de Millora Urbana del SMU 03 

– La Providència. 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Banyoles, en sessió ordinària del dia 22 de maig 

de 2023, adoptà l’acord de l’aprovació de l’expedient de contractació, mitjançant concurs, el 

servei de redacció del projecte per a  la construcció de  la biblioteca comarcal de Banyoles  i 
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l’avantprojecte de la urbanització de l’entorn, a la finca de l’antic Convent de la Providència, 

qualificada  com  a  sistema  d’equipaments  pel  Pla  de  Millora  Urbana  del  SMU  03  –  La 

Providència.  

Atesa la relació de veïnatge entre l’àmbit objecte del present projecte i la finca destinada a la 

construcció de la nova biblioteca, i que l’únic accés a la plaça des d’un espai públic serà per 

l’espai del nou equipament, es considera que hi hauria d’haver una unitat en el tractaments 

dels dos àmbits, amb una solució de continuïtat en quant l’ordenació i els acabats. 

En aquest sentit la proposta d’aquest projecte per ordenar l’àmbit de la plaça interior de La 

Providència, que recull els criteris  i condicionants expressats en el Plec de prescripcions del 

Concurs  per  la  Biblioteca,  caldria  seria  adient  consensuar  amb  els  serveis  tècnics  de 

l’Ajuntament un tractament unitari per tot el conjunt una vegada s’hagi fallat el concurs de 

projectes i l’Ajuntament disposi de la proposta definitiva per ordenar l’espai a l’entorn de la 

nova biblioteca. 

 

2. Objecte 

L’objecte  d’aquest  projecte  és  la  definició  de  les  obres  d’urbanització  a  realitzar  en  el  sòl 

destinat al sistema d’espais lliures i el sòl destinat al sistema viari, definits en el Pla de Millora 

Urbana  del  SMU  03  –  La  Providència,  amb  la  finalitat  de  desenvolupar  les  determinacions 

estableix en el vigent POUM de Banyoles. 

 

3. Promoció i redacció 

La  promoció  del  present  projecte  d’urbanització  del  SMU  03  –  La  Providència,  d’iniciativa 

privada, correspon a la societat mercantil MEIGMA SL. 

La  redacció  del  document  s’ha  encomanat  a  l’arquitecte M.  Dolors  Casanovas  Voltà,  tècnic 

competent per aquest tipus de projecte. 

 

4. Àmbit d’actuació. 

El  polígon  d’actuació  SMU 03  La  Providència  de  Banyoles  s’emplaça  a  l’extrem est  del  nucli 

antic de Banyoles.  

L’àmbit objecte d’aquest projecte d’urbanització presenta tres àmbits d’actuació dierents: 

‐ Àmbit A: És el sòl destinat al sistema de places i jardins urbans.  

Te forma de rectangle irregular i limita pels seus quatre cantons amb finques residencials de 

propietat privada. Presenta una superfície de 843,00 m2. 

L’actuació prevista és la seva completa urbanització. 

‐ Àmbit B: És l’espai cobert de connexió entre el sistema de places i jardins urbans i el sistema 

d’equipaments públics, situat a la banda nord. Presenta una superfície de 256,00 m2.  

En aquest àmbit l’actuació que és preveu és la seva pavimentació i l’enllumenat. 

 

‐ Àmbit C: És un apetita  franja de sòl destinada al  sistema viari, per ampliar  la vorera actual  

del carrer Torres i Bages. De forma rectangular, limita a nord i oest amb finques residencials 
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de propietat privada i a sud i est limita amb el carrer Torres i Bages. Presenta una superfície 

d’11,00 m2.  

En aquest àmbit es preveu l’ampliació de la vorera actual i la seva pavimentació. 

Tots  tres  àmbits  son  objecte  de  cessió  obligatòria  i  gratuita  a  l’Ajuntament  de  Banyoles  en 

concepte de desenvolupament del polígon d’actuació SMU 03 La Providència de Banyoles. Es 

troben grafiats en el plànol d’àmbits d’actuació (plànol núm. 3) 

 

5. Planejament urbanístic que s’executa 

El  planejament  urbanístic  general  vigent  al  municipi  de  Banyoles  es  el  Pla  d’ordenació 

urbanística  municipal  de  Banyoles  (POUM),  aprovat  definitivament  per  la  Comissió  de 

Territori  de  Catalunya  en  data  de    22/12/2020,  publicat  al  DOGC  8340  de  12/02/2021.  El 

POUM delimita el Pla de millora urbana SMU 03, amb la  fitxa que figura en el document III de 

l’annex I del POUM:  

En data de 30/01/2023 el Ple de l’Ajuntament de Banyoles acorda l’aprovació definitiva del 

Pla de Millora Urbana del SMU 03 – La Providència, document de planejament derivat que 

permet iniciar l’execució urbanística en aquest sector. 

El  sistema  d’actuació  establert  per  al  desenvolupament  del  polígon  d’actuació  SMU  03  La 

Providència de Banyoles és el de la reparcel∙lació en la modalitat de compensació bàsica, que 

s’executa mitjançant  la  redacció  i  execució  dels  corresponents  Projecte  d’urbanització  i  del 

Projecte de reparcel∙lació en  la modalitat de compensació bàsica. Conjuntament amb aquest 

projecte d’urbanització es tramita el projecte de reparcel∙lació. 

 

 

            PMU del SMU 03 – La Providència.  Plànol ordenació  
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  Superfície  % 

Sistemes  SV3  Places i jardins urbans  843,00 m2  16,80 

SE  Equipament comunitari  2.120,00 m2  42,25 

SX3  Viari  11,00 m2  0,22 

Total sòl públic per sistemes  2.974,00 m2  59,27 

 

Zona  R41l  Zona residencial Ordenació oberta  2.044,00 m2  40,73 

Total zona  2.044,00 m2  40,73 

     

  Total actuació  5.018,00 m2  100 

PMU del SMU 03 – La Providència.  Quadre resum de superfícies de sistemes i zones 

 

El sòl destinat al sistema de places i jardins urbans (clau V3), es regula a l’article 15 del Pla de 

millora urbana de l’SMU 03, d’acord amb el següent: 

1.  Forma  part  del  sistema  les  places  i  jardins  urbans  del  vigent  Pla  d’ordenació  urbanística 

municipal de Banyoles (POUM). S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau SV3. 

2. La seva regulació és la que s’estableix als articles 88 al 90 del títol IV, capítol III, subsecció 

tercera,  del  POUM,  per  tot  el  que  no  estigui  en  contradicció  amb  la  normativa  específica 

d’aquest Pla de millora.  

3.  El  projecte  d’urbanització  d’aquest  sistema haurà  de preveure  la  conservació  del mur  de 

paredat comú que separa la finca de la Providència del bloc del carrer Estricadors, en el tram 

no afectat per la nova edificació. El mur podrà ser recalçat per adaptar‐se a la nova cota de la 

plaça. 

4. Les característiques i el tractament de la urbanització s’hauran d’adequar al que determina 

la memòria social del POUM amb relació a l’avaluació de l’impacte de l’ordenació urbanística 

proposada en funció del gènere. 

El sòl destinat al sistema viari (clau SX3), es regula a l’article 17 del Pla de millora urbana de 

l’SMU 03, d’acord amb el següent: 

1.  Forma  part  del  sistema  viari  del  vigent  Pla  d’ordenació  urbanística  municipal  de 

Banyoles (POUM). S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau SX3. 

2. La seva regulació és la que s’estableix als articles 71 al 78 del títol  IV, capítol II, secció 

primera, del POUM, per tot el que no estigui en contradicció amb la normativa específica 

d’aquest Pla de millora.  

Els  espais  oberts  de  l’edifici  (P)  situats  en  planta  baixa  i  destinats  a  ús  públic,  es  regula  a 

l’article 20 del Pla de millora urbana de l’SMU 03, d’acord amb el següent: 

1.  Espais  amb  sostre,  situats  en  planta  baixa,  inclosos  en  l’envolvent  de  les  façanes  de 

l’edifici,  i  que  estan  oberts  a  l’exterior  en  un  o més  costats.  S’identifiquen  en  el  plànol 

d’ordenació amb la clau P‐Porxo en planta baixa 

2. Es regulen a  l’article 275 de les normes urbanístiques del vigent POUM, que regula els 

espais oberts d’un edifici. 

3. Aquests espais es destinaran a ús públic i col∙lectiu, i seran de titularitat pública.   
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4. El projecte constructiu de l’edifici podrà ajustar els seus límits i la seva forma, mantenint 

un percentatge mínim del 12,5% respecte tota la superfície de la planta 

 

6. Estat actual. 

L’àmbit objecte d’aquest projecte, es troba sense edificar. És ocupat, en part, per les antigues 

hortes del convent del La Providència i uns petits camins asfaltats per accedir als horts. 

Es troba situat a un nivell entremig entre la cota del carrer de la Muralla i la de la Plaça del Mas 

Perasseca, que presenten una diferència de nivell d’uns 2,5 m.   

En  sentit  est‐oest  presenta  dues  plataformes  a  diferent  altura,  separades  per  un muret  de 

formigó  i una  jardinera  lineal. Alineats amb aquest muret hi ha uns petits habitacles d’obra, 

recolzats  sobre  pilastres  d’obra  vista,  que  possiblement  haurien  servit  per  la  representació 

d’un viacrucis, actualment sense cap imatge. 

 

 
 
                                       Vista general de l’àmbit d’actuació, des de la banda nord 

 

7. Objectius i descripció de la proposta. 

L’objectiu del present projecte, consisteix en l’ordenació i urbanització d’un espai lliure públic i 

la seva connexió amb la xarxa viaria del municipi, a través d’un pas públic que ocupa la planta 

baixa del bloc d’habitatges que delimitarà l’espai. 

És tracta d’un espai de planta rectangular irregular, de 35,50 m d’ampla per 23,50 m de fons  

de mitjana, situat a l’espai central del futur bloc d’habitatges, a construir entre el carrer de la 

Muralla i la Plaça del Mas Perasseca.   

L’espai  s’ordena  formant  un  seguit  d’àmbits,  amb  la  utilització  de  diferents  paviments  i 

elements de jardineria. 
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Per  el  paviment  es  proposa  la  utilització  de  dos  materials.  Un  paviment  dur,  amb  peça 

prefabricada  de  formigó,  i  un  paviment  amb  unes  característiques  més  toves,  com  és  el 

sauló.  

La peça prefabricada de formigó, s’utilitzarà per pavimentar el pas públic que connectarà la 

nova  plaça  amb  l’espai  de  la  futura  biblioteca,  i  continuarà  a  l’entorn  de  la  nova  plaça 

protegint la part baixa de les façanes que l’afronten. 

Per la resta de l’espai, s’ha optat per una material tou i permeable, el sauló, que per les 

seves característiques aporta una bona sensació de confort.  

Unes jardineres anivellades al terra, amb plantació d’arbusts, ordenen l’àmbit segons uns 

rectangles  que  remeten  a  l’ordenació  de  les  antigues  hortes  situades  al  costat  del 

Convent,  fora  de  l’àmbit  d’actuació.    La  plantació  d’un  arbre  singular,  una  mimosa,  a 

l’extrem sud‐est de  l’àmbit, acota  la visió del conjunt des del punt més allunyat del  seu 

accés. 

 

 

                               Ordenació de l’hort situat a la banda sud del Convent, fora de l’àmbit d’actuació.   

 

El  projecte  preveu  la  conservació  del  mur  de  paredat  comú  que  separa  la  finca  de  la 

Providència del bloc del carrer Estricadors, en el tram que forma part de l’àmbit d’actuació. 

També forma part de l’actuació l’ampliació de la vorera del carrer Torres i Bages, entre l’inici 

de l’actuació i la Plaça del Mas Perasseca, que es realitzarà amb el mateix paviment de panot 

que la resta de vorera existent. 
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8.‐ Resum de les obres a realitzar. 

Les obres que formen part del present projecte d’urbanització, es descriuen a continuació: 

Demolicions i enderrocs  

‐ Enderroc de paviment de formigó 
‐ Enderroc de graons i mur de formigó de formigó i maçoneria 
‐ Enderroc de jardinera d’obra de fàbrica 
‐ Desmuntatge de nínxols de pedra per a magatzem 
‐ Transport de residus a instal∙lació autoritzada de gestió de residus 
‐ Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus 

 

Moviment de terres  

‐ Neteja i esbrossada del terreny 
‐ Excavació i/o terraplenat per a caixa de paviments. Repàs i piconatge de caixa de paviment 

al 90% PM. 
‐ Obertura de rases i pous per el pas d’instal∙lacions 
‐ Transport de terres a instal∙lació autoritzada de gestió de residus 

 

Pavimentació  

‐ Sub‐base de tot‐ú artificial, amb estesa i piconatge, compactat al 98%. 

‐ Formació de base de formigó per a paviment de peça prefabricada de formigó 

‐ Formació de paviment de peça prefabricada de formigó 

‐ Formació de paviment de sauló amb piconatge al 100% PM 

‐ Formació de paviment de panot per ampliació de vorera da carrer Torres i Bages 

 

Enllumenat públic 

‐ Subministrament i instal∙lació de lluminàries sobre columna, a la plaça, segons distribució 

dels plànols 

‐ Subministrament i instal∙lació de plafons d’enllumenat al sostre del pas públic 

 

Jardineria i reg 

‐ Subministrament de terra vegetal a les jardineres 

‐ Subministrament i plantació d’elements de jardineria arbustiva, tipus romaní o similar 

‐ Subministrament i plantació d’una mimosa 

‐ Subministrament i plantació d’enfiladissa, tipus jasminum 

‐ Instal∙lació de reg per degoteig a tots els elements de jardineria.  

 

Mobiliari urbà 

‐ Subministrament i instal∙lació de quatre bancs de llistons de fusta tractada 

‐ Subministrament i instal∙lació de dues papereres trabucables de planxa pintada 

‐ Subministrament i instal∙lació de vuit places d’aparcament de bicicletes 
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9.‐ Memòria constructiva. 

‐ Enderrocs 

S’efectuaran  les  demolicions  necessàries  a  la  zona  objecte  del  present  projecte.  Dins  de 

l’actuació  es  fa  necessari  la  demolició  d’un  muret  d’obra  i  d’un  paviment  de  formigó  i  la 

retirada d’una petita pèrgola metàl∙lica. 

Pels elements d’obra que formen part d’un antic via crucis es proposa el seu desmuntatge per 

guardar al magatzem municipal. 

Els residus es transportaran a una instal∙lació autoritzada de gestió de residus.  

Abans de  l’inici de  l’obra el contractista  lliurarà un document signat per un gestor autoritzat 

que  garanteixi  la  correcta  destinació  els  residus.  Un  cop  finalitzada  l’obra,  el  contractista 

lliurarà un certificat emès pel gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

‐ Moviment de terres 

La següent fase de les obres està constituïda per  l’excavació  i/o terraplenat necessaris. Per a 

l’execució de terraplens s’utilitzaran sòls d’aportació exterior seleccionats. 

S’efectuarà  l’excavació  necessària  en  terreny  compacte  per  a  la  formació  de  la  caixa  de 

paviment i la formació de rases i pous necessaris per les instal∙lacions. 

Les terres sobrants es transportaran a una instal∙lació autoritzada de gestió de residus. 

‐ Pavimentació 

Les cotes finals son les que s’indiquen en el plànol de planta general sobre topogràfic. 

L’àmbit objecte del present projecte correspon a un espai d’ús exclusivament per a vianants   

Es  proposa  un  paviment  de  lloses  de  peces  prefabricades  de  formigó,  sobre  una  base  de 

formigó no estructural de 10 cm de gruix, i subbase de tot‐ú artificial, amb estesa i piconatge, 

compactat al 98% del PM. 

Les peces seran de 60x40 cm, col∙locades trencant junt, alternant‐se regularment amb tires de  

60x20 cm, assentades sobre base de morter, i segellat de juntes amb beurada.  

La  resta d’àmbit,  serà amb sauló amb estesa  i piconatge del material al 100% del PM, sobre 

una subbase de tot‐ú artificial, amb estesa i piconatge compactat al 95% del PM.  

La recollida de les aigües de pluja de l’àmbit de la present actuació, d’acord amb les pendents 

plantejades en el projecte, es dirigirà a la xarxa pública. 

 

‐ Enllumenat públic 

El nou espai públic s’il∙luminarà amb lluminàries equipades amb llums led,  sobre columnes de 

4,5 m d’alçada. 

Per  l’espai  públic  d’accés  s’instal∙laran  plafons  circulars,  amb  llum  led,  adossats  al  sostre  i 

distribuïts uniformement.   

S’alimentaran des del futur espai d’equipaments públics situats a la banda nord. 
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Les lluminàries es connecten a terra amb piques de terra, unides entre si amb un cable nu de 

coure de 35 mm de secció. 

És convenient que abans de la finalització de les feines de pavimentació es realitzin les proves 

de les instal∙lacions executades per comprovar el seu funcionament.  

 

10.‐ Serveis afectats 

La major part de l’àmbit on s’han de realitzar les obres no afecta cap tipus de servei, atès que 

no es troba urbanitzat.  

Tot  i  això,  i  per  evitar  possibles  incidències  en  algun  dels  serveis  existents,  s’haurà  de  

comunicar a les companyies subministradores que tenen distribució en el sector i en les zones 

properes, l’actuació que es vol portar a terme. 

S’haurà d’informar a les companyies l’inici de les obres, per tal que estiguin preparades per a 

qualsevol afectació del servei i poder actuar amb diligència. 

 

11.  Mesures ambientals 

En la redacció d’aquest projecte s’ha tingut en compte les següents mesures ambientals: 

‐ Enllumenat exterior 

La  instal∙lació  d’enllumenat  que  es  proposa  s’ha  realitzat  amb  la  finalitat  de  prevenir  la 

contaminació  lumínica  i  afavorir  l’estalvi  i  l’aprofitament  de  l’energia,  en  aquest  sentit 

compleix amb els requeriments de la Llei 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a 

la protecció del medi nocturn. 

En el seu disseny s’ha tingut en compte: 

- Adequar  la quantitat de  llum a  les necessitats de manera que s'utilitzi només  la  justa per 

dur a terme amb normalitat l'activitat prevista. 

- Dirigir la llum només a les àrees que sigui necessari il∙luminar. 

- Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupi l'activitat. 

- Es  procura  la  utilització  de  llums  d'alta  eficàcia  lluminosa  que  emetin  principalment  a  la 

zona de l'espectre visible de longitud d'ona llarga. 

En  la Memòria tècnica de  la  instal∙lació d’enllumenat d’aquest projecte, es  justifica  l’impacte 

lumínic que es produirà quan l’activitat es trobi en funcionament, d’acord amb el que estableix 

el  Decret  190/2015,  de  25  d’agost  de  desenvolupament  de  la  Llei  6/2001,  de  31  de  maig, 

d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn 

‐ Sistema de reg de la jardineria 

S’utilitzarà  sistema  de  reg  per  degoteig  soterrat  amb  sensors  de  pluja  o  humitat.  Xarxa 

connectada a la xarxa municipal. 

‐ Reutilització de sòls 

Si es possible, per les seves condicions actuals, es procurarà reutilitzar terra vegetal que hi ha a 

l’àmbit per ser usada a les jardineres 
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‐ Tractament dels residus 

La  present  actuació  contempla  la  gestió  dels  residus  que  es  puguin  generar  en  el 

desenvolupament de l’obra d’acord amb la normativa vigent en matèria de residus.   

‐ Mobilitat 

Es preveu la  instal∙lació de 8 places d’aparcament de bicicletes, d’acord amb el que estableix  

l’annex 2 del Decret 344/2006, que estableix una reserva d’una plaça/100 m2 de zona verda. 

 

12. Avaluació de l’impacte de l’ordenació proposada en funció del gènere. 

En  relació a  l’avaluació de  l’impacte de  l’ordenació urbanística proposada en  funció del 

gènere,  les  mesures  previstes  en  la  memòria  social  del  POUM  de  Banyoles,  estan 

orientades  a  un  model  de  desenvolupament  sostenible  mitjançant  un  model  de  ciutat 

compacta,  diversificada  i  amb  un  bon  nivell  de  serveis,  dotacions  i  espais  lliures,  que 

fomenti  la  integració  de  les  funcions,  l’escurçament  de  les  distàncies  per  a  les  dones  i 

facilitar les tasques de la vida quotidiana. 

La creació del nou equipament a l’antic Convent de La Providència, conjuntament amb la 

urbanització de la zona d’espais  lliures objecte d’aquest projecte, reforça  l’estructura de 

ciutat  atès  que  es  generaran  nous  recorreguts  i  relacions  urbanes  que  contribueixen  a 

generar sinergies entre ells, contribuint a un espai urbà saludable i de qualitat ambiental 

per la ciutadania. 

L’ordenació que es proposa per a la zona d’espais lliures del SMU 03 vol donar resposta a 

les  necessitats  i  els  desitjos  de  la  ciutadania,  tenint  en  compte  la  seva  diversitat  de 

gènere,  d’edat,  d’origen,  funcional,  ...  En  aquest  sentit  ha  de  ser  un  espai  inclusiu,  que 

garanteixi l’accés de tots els usuaris en igualtat de condicions.  

L’espai ha de ser segur: 

‐ Es tracta d’un espai d’ús públic destinat exclusivament als vianants.  

‐ La  intensitat  d’il∙luminació  prevista  en  aquest  espai  s’adequa  a  l’ús  a  que  es  vol 

destinar. Compleix amb els nivells màxims d’iluminació i d’eficiència energètica mínima 

establerts  a  la  normativa  d’eficiència  energètica  en  instal∙lacions  d’enllumenat 

exterior.  Es justifica el compliment en la Memòria tècnica de l’enllumenat. 

L’espai ha de ser acollidor: 

‐ Presenta major superfície no pavimentada i enjardinada, que superfície amb paviment. 

Un 73,6% es proposa que sigui amb sauló i jardineria, el 26,4% restant es preveu amb 

paviment. Per les seves característiques el sauló aporta una bona sensació de confort 

en comparació amb els paviments convencionals que poden irradiar  la calor del sol a 

l’estiu. 

‐ S’instal∙laran bancs amb un disseny ergonòmic, que estaran distribuïts uniformement 

per tot  l’espai,  i seran visibles des de tots els punts. Per augmentar  la seva seguretat 

els elements d’enllumenat és col∙locaran al costat dels bancs. 
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L’espai ha de ser llegible: 

‐ L’ordenació de l’espai no presenta obstacles visuals que puguin interferir la continuïtat 

i la visibilitat des de cap punt.  

L’espai ha de ser accessible: 

‐ L’espai  serà  accessible  a  persones  amb  diversitat  funcional,  gent  gran,  cotxets,... En 

aquesta memòria és  justifica el  compliment de  l’Ordre TMA/85/2021, de 23 de  juliol 

d’Adequació a les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i 

la utilització dels espais públics urbanitzats. 

‐ L’espai estarà interconnectat amb la xarxa de vianants del municipi. L’accés a la nova 

plaça es realitzarà des del carrer de la Muralla o des de la Plaça del Mas Perasseca, que 

connectaran l’espai amb el nucli antic i la resta de ciutat.  

‐ Es  preveu  la  col∙locació  d’aparcament  de  bicicletes  per  fomentar  l’accés  als  usuaris 

d’aquest mitja de transport. 

 

13.  Adequació  a  les  condicions  bàsiques  d’accessibilitat  i  no  discriminació  per  a  l’accés  i  la 

utilització dels espais públics urbanitzats (ordre TMA/85/2021, de 23 de juliol). 

Condicions places, parcs i jardins: 

- Amplada mínima de pas: ≥ 0,90 m 

- Alçada lliure de pas: ≥ 2,20 m 

- No presenta graons aïllats. 

- Paviment: dur, estable, antilliscant en sec i mullat. No conté peces ni elements solts. Amb 

continuïtat i sense ressalts.  

-  S’admet en parcs i jardins, paviment de terres compactades amb un 90%PM 

- Es garantirà l’accés des d’un itinerari peatonal accessible 

 

Condicions de la vegetació: 

No obstaculitzarà l’àmbit de pas peatonal de l’itinerari peatonal accessible i haurà de permetre 

correctament l’enllumenat públic. 

 

Condicions del mobiliari urbà: 

- No envairà l’itinerari peatonal accessible 

- La  seva ubicació garantirà que  la  seva envolvent per  sota de 2,20 m d’alçada no hi hagi 

arestes vives  

- Almenys 1 de cada 5 bancs complirà amb els següents criteris de disseny: 

Tindrà un disseny ergonòmic, amb el pla del seient de 40‐45 cm de fons i 40‐45 cm d’altura 

Disposarà de reposa braços i el respatller a una alçada màxima de 45 cm formant un angle 

de 105º amb el pla del seient 

A la seva part frontal disposarà d’una franja lliure d’obstacles de 60 cm de fons. Al menys 

en un dels  laterals disposarà d’un espai  lliure d’obstacles en el que es pugui  inscriure un 
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cercle  de  1,50m  de  diàmetre  mínim.  Ambdós  no  podran  envair  l’itinerari  peatonal 

accessible. 

- L’alçada de la part inferior de la boca de les papereres estarà situada entre 70 i 90 cm des 

de l’itinerari peatonal accessible i permetrà l’accés i ús des d’aquest itinerari. 

 

14. Termini execució de les obres 

El  termini  d’execució  de  les  obres  contemplades  en  el  present  projecte  es  preveu  que  es 

puguin realitzar en un termini de 6 mesos. 

 

15.‐  Import del pressupost. 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL                                                 109.072,28 € 

13% DESPESES GENERALS (sobre 109.072,28)                                  14.179,40 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL (sobre 109.072,28)                                    6.544,34 € 

SUBTOTAL                                129.796,02 € 

21 % IVA (sobre 129.796,02)                                  27.257,16 € 

TOTAL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE                                 157.053,18 € 

 

El pressupost d’execució per contracte que comprèn les obres del projecte d’urbanització del 

SMU 03 La Providència, de Banyoles, suposa la quantitat de cent cinquanta‐set mil cinquanta‐

tres euros amb divuit cèntims. 

 

Banyoles, juliol de 2023 

M.  Dolors Casanovas Voltà, arquitecte 

Signat electrònicament 
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NORMATIVA TECNICA D’APLICACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  general 

 Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
(DOGC 29/2/2012) 

 
 Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme. 

(DOGC 5/8/2010) 
 
 Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme. 

(DOGC 24/7/2006) 
 
 Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, 

activitats, infraestructures i edificis. 
(DOGC núm. 5584 de 10/03/2010) 

 
 Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions  

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 3879 de 08/05/2003) 

 
 Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005)  

 
 Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
 Real Decreto 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios en los  

establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 

 
 Llei 13/2014, d'accessibilitat.  

(DOGC núm. 6742 de 04/11/2014) 
 
 Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i de 

supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat.  
(Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 

 
 Real Decreto 505/2007,  pel qual s’aproven les condicions bàsiques d’accessibilitat  

i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 

 
 Orden VIV/561/2010, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos 
urbanizados.   
(BOE 11/03/2010)  

 
 Llei 9/2003, de la mobilitat 

(DOGC núm. 3913 de 27/06/2003) 



  vialitat 

 Orden FOM/3460/2003 por la que se aprueba la norma 6.1-IC: “Secciones de firme”,  
de la Instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/3459/2003 por la que se aprueba la norma 6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la 

Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 

 
 Orden FOM/273/2016 por la que se aprueba la Norma 3.1-IC: “Trazado”,  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 04/03/2016) 

 
 Orden FOM/298/2016 por la que se aprueba la norma 5.2-IC: “Drenaje superficial”  

de la Instrucción de Carreteras.  
(BOE 10/03/2016) 

 
 UNE-EN 124-1:2015 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas 

por peatones y vehículos. 
 
 Ordre 02/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras.”  
(BOE  07/07/1976 i les seves posteriors modificacions)  

 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  
 
 
genèric d’instalꞏlacions urbanes 

 
 Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya: 

Característiques que han de complir les proteccions a instalꞏlar entre les xarxes dels diferents 
subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya pel que 
es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
ORDRE TIC/341/2003, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que 
afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 
(DOGC núm. 3937 de 31/07/2003) 

 
 Ordenança d’obres i d’instalꞏlacions de serveis en el domini públic municipal de la ciutat de 

Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) Derogacions (18/03/2002)  

 
 Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents serveis.  
 
 Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de colꞏlocació i càlcul 
 
 



  xarxes de proveïment d’aigua potable 

 Real Decreto 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de domini públic 
hidràulic. 
(BOE 06/06/2003) 

 
 Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en matèria d’aigües 

de Catalunya. 
(DOGC núm. 4015 de 21/11/2003) 

 
 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios sanitarios de la 

calidad del agua de consumo humano.  
(BOE 21/02/2003) 

 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
 Orden 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 

abastecimiento de agua”. 
(BOE 02/10/1974 i 03/10/1974 respectivament) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
 
 Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
 Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua. 

(BOP 20/11/2012) 
 

Hidrants d’incendi 

 
 Real Decreto 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de Protección 

contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
  xarxes de sanejament 

 Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de 
sanejament. 
(DOGC núm. 3894 de 29/05/2003) 

 
 Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables al 

tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 30/12/1995) 

 
 Orden 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 

Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986). 

 



  xarxes de distribució de gas canalitzat 

 Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 04/09/2006)  
ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

 
 Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos.” 

(BOE 06/12/1974) 
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento de redes y 
acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al que 
es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 

 
 Decreto 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases combustibles.” 

(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/05/1975; 20/02/1984) derogat en tot allò que contradiguin 
o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006. 
 
 

  xarxes de distribució d’energia elèctrica 

  Gen er a l  

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
(BOE 27/12/2013) 
 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución 
comercialización de instalaciones de energía eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
  A l t a  Te n s ió  

 Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE 19/03/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/05/2010) 

 
 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 
(BOE 09/06/2014)  

  
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç.  
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió  

 
  Ba ixa  Te n s ió  

 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 



ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 

 
 Real Decreto 1053/2014 por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica 

Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado 
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas 
complementarias del mismo. 
(BOE núm. 316 31/12/2014)  

 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç. 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 

centres de Transformació 

 Real Decreto 337/2014, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias  
ITC-RAT 01 a 23.”  
(BOE 09/06/2014) 

 
 Ordre de 06/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-MIE-RAT, 

del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y 
centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
 Resolución 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de transformación”. 

(BOE 26/06/1984) 
 
 Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques particulars de Fecsa-

Endesa relatives a les instalꞏlacions de xarxa i a les instalꞏlacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/02/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
  enllumenat públic 

 Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
 Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

(DOGC núm. 3407 de 12/06/2001) 
 
 Decret 190/2015, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de 

l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn. 
(DOGC núm. 6944 de 27/08/2015) 



 
 Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 

ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 

 
 Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado exterior”. 
 

  xarxes de telecomunicacions 

 Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones. 
(BOE 10/05/2015) 

 
 Especificacions tècniques de les Companyies 
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ÍNDEX 
 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

01. Formigó fabricat en central 

02. Acer en barres o rotlles 

2.3. Acer B 500 S 
2.4. Acer B 500 SD 
 

03. Armadures elaborades (1)  i ferralla armada (2) 

3.3. Acer AP 500 S 
3.4. Acer AP 500 SD 
 

04. Armadures normalitzades (3) 

4.2. Acer ME 500 T 
 

05. Acer laminat per a estructures  

06. Maons amb funció estructural 

 

 

 

Llegenda: 

(1) Armadures elaborades: les que arriben a l’obra tallades a mida 

(2) Ferralla armada: la que arriba a l’obra ja muntada 

(3) Armadures normalitzades: “mallazo” 

Abreviatures utilitzades en materials estructurals (segons EHE-08): 

Acer B: en barres 

Acer T: de baixa ductilitat 

Acer S: soldable, de ductilitat normal 

Acer SD: soldable, amb característiques especials de ductilitat 

Acer AP: armadures passives 

Acer ME: malles electrosoldades 

Acer SR: resistent a sulfats 

Acer MR. resistent a aigua de mar
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

 
El present document té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del Control de Recepció de 
Materials, amb la finalitat de complir el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, 
desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 
(DOGC 22/6/92), 18 de març de 1997 (DOGC 18/04/1997) i 12 de juliol de 1996 (DOGC 11/10/96). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució enumerarà i definirà els controls a realitzar que siguin necessaris per a la 
correcta execució de l’obra. Aquests controls seran, com a mínim, els especificats en les normes de compliment obligat i, 
en qualsevol cas, tots aquells que l’arquitecte consideri necessaris per a la seva finalitat. Pot, en conseqüència, establir 
criteris de control més estrictes que els establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assajos i proves 
preceptius, i ordenant d’altres complementaris o l’aplicació de criteris particulars, els quals han de ser acceptats pel 
promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic que intervingui en la direcció d’obres elaborarà, segons les prescripcions contingudes al Projecte 
d’Execució, un Programa de Control de Qualitat del qual haurà de donar coneixement al promotor. Al Programa de 
Control de Qualitat s’hauran d’especificar els components de l’obra que cal controlar, el tipus d’assajos, anàlisis i proves, 
el moment oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels que vagin a càrrec del promotor. El Programa de Control de 
Qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries, i podrà ser modificat durant l’obra en funció del 
desenvolupament d’aquesta, prèvia aprovació de la Direcció Facultativa i del promotor. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses dels assajos, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o 
entitats que no intervinguin directament en l’obra. El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició 
de la Direcció Facultativa en el termini màxim de 15 dies des del moment en que es van encarregar. El 
promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin 
per tal d’aconseguir els resultats dels laboratoris dins del termini establert. El retard en la realització de les obres motivat 
per la manca de disponibilitat dels resultats serà responsabilitat exclusiva del promotor/propietari, i en cap cas imputable 
a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la 
seva realització, sense disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de 
control de qualitat; el propietari té la facultat de rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós 
comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
Els laboratoris i les entitats de control de qualitat de l’edificació hauran de complir amb els requisits exigits pel Reial 
Decret 410/2010 de 31 de març de 2010 (BOE 22/04/2010) per a poder exercir la seva activitat. 
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1 FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 

El formigó subministrat a l’obra haurà de ser conforme amb les especificacions del projecte i amb la EHE-08. 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Formigó HA amb característiques de resistència, docilitat i 
durabilitat segons s’especifiquen en els Plànols, Plec de 
Condicions, Amidaments i Memòria del projecte 

Situació en projecte i obra: Fonaments, murs i vas rec. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document, i els 
que s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques resistents:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La resistència a compressió es comprovarà sobre provetes fabricades i curades segons UNE EN 12390-2 
i assajades segons UNE EN 12390-3. Les provetes seran cilíndriques de 15 x 30  o bé cúbiques de 15 cm 
si s’afecten els resultats pel corresponent factor de conversió segons art. 86.3.2 de l’EHE-08. 
 
Característiques de docilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08.  
La docilitat es comprovarà sobre el formigó fresc segons UNE EN 12350-2 

 
Característiques de durabilitat:  
Conformes amb l’indicat en projecte i amb el que s’estableix a l’EHE-08. 
Pels cassos de classes d’exposició III, IV o amb qualsevol classe específica cal assaig de profunditat de 
penetració d’aigua segons UNE EN 12390-8  
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 
  
Situació persistent o transitòria 1.50 
Situació accidental 1.30 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Tipus de Control: Estadístic 

 
Control abans del subministrament: (segons punt 1.2.6 de l’annex 21 de l’EHE-08) 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, el formigó està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat de dosificació (amb antiguitat màxima de 6 mesos)  
• Certificat de resistència (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
• Certificat de penetració d’aigua pels formigons amb classe general d’exposició III o IV o amb 

qualsevol classes específica (amb antiguitat màxima de 6 mesos) 
 
Si no es disposa d’aquesta documentació, corresponent a experiències anteriors amb materials de la 
mateixa naturalesa i origen que els que s’utilitzaran a l’obra, amb la utilització de les mateixes 
instal·lacions i els mateixos processos de fabricació,  caldrà fer els assajos previs i característics 
especificats a la EHE-08 per poder garantir les dosificacions i els requisits de resistència, docilitat i 
durabilitat necessaris segons projecte i EHE-08. El criteris d’acceptació o rebuig seran els establerts a 
l’art. 86.7.1 de l’EHE-08. 
 
 
 
Control durant el subministrament:  



 

 5

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 Q

U
A

LI
T

A
T

 D
E

LS
 M

A
T

E
R

IA
LS

.  
 J

u
st

if
ic

a
ci

ó
 d

el
 C

o
m

p
li

m
en

t 
d

el
 D

ec
re

t 
3

7
5

/1
9

9
8

   
O

fic
in

a 
Co

ns
ul

to
ra

 T
èc

ni
ca

 .
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 

 
• Full de subministrament que com a mínim contindrà les dades establertes al punt 2.4 de 

l’annex 21 de l’ EHE-08 

• Comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte, comprovació de no discrepàncies amb els certificats prèviament 
aportats.    

• Control de les característiques de docilitat segons criteris de l’art. 86.5.2 de l’EHE, control 
estadístic de les característiques de resistència segons l’especificació de lots, provetes, 
assajos i criteris d’acceptació o rebuig establerts a l’art. 86.5.4 i 86.7.3 de l’EHE-08  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, lliurat pel Constructor a la DF (direcció facultativa), en el que s’indiquin els tipus i 
quantitats dels diferents formigons subministrats durant l’obra. Si s’han subministrat formigons amb ciment 
SR (resistent a sulfats), el subministrador del formigó adjuntarà una còpia dels albarans o del certificat 
d’entrega del ciment SR a la central subministradora del formigó, corresponent al període de 
subministrament. 
 
Comprovació de les instal·lacions de fabricació del formigó: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control 
de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de 
fabricació del formigó pel tal de comprovar la seva idoneïtat. Igualment podrà realitzar assajos dels 
materials per garantir la seva conformitat amb el projecte i amb l’EHE-08. 
 
Presa de mostres: 
La presa de mostres es realitzarà segons UNE EN 12350-1. Excepte en els assajos previs, la presa de 
mostres es realitzarà en el punt d’abocat del formigó, a la sortida del corresponent element de transport i 
entre ¼ i ¾ de la descàrrega. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat acreditat redactarà un acta (amb el contingut mínim que 
s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08)  per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts 
presents (1) i se’n quedaran una còpia. 
 
 

 

 
(1) Poden ser presents a la Direcció Facultativa el Constructor, el representant dels subministrador del formigó i el 

representant del Laboratori.
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2.1 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 S 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 S en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols 
d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el 
control per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament 

  
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 

Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 

EHE-08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-

08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
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Control després del subministrament:   

• Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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2.2 ACER EN BARRES O ROTLLES B 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Acer corrugat B 500 SD en barres (UNE EN 10080 – EHE-08) 

Diàmetres nominals: Els especificats a la documentació del projecte (veure plànols d’armat) 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

p.e. Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 Situació persistent o transitòria 1.15 

Situació accidental 1.00 
 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament:   

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de l’EHE-08 (amb 

antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat. 
• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient que 

constati que, a data de la mateixa, el producte està en possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment 
Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament: 

• comprovar que la documentació subministrada compleix amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’EHE-
08 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les especificacions de 
projecte 

 
Control organolèptic i assajos:  
La definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com a mínim, les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• tipus d’acer (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• secció equivalent  (UNE-EN 10080 / art. 32.1 de la EHE-08) 
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• característiques geomètriques o alternativament índex de corruga (UNE-EN 10080 / art. 32.2 EHE-

08) 
• doblegat-desdoblegat o alternativament doblegat simple (UNE-EN ISO15630-1 / art. 32.2 EHE-08) 
• límit elàstic, càrrega de ruptura i relació entre ells (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament de ruptura (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• allargament a càrrega màxima (UNE-EN 10080 / art. 32.2) 
• fatiga (UNE-EN ISO 15630-1) 
• deformació alternativa (UNE 36065 EX / Taula 32.2.6 EHE-08) 

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08 
 
Presa de mostres: 
La Direcció d’Execució o una entitat o laboratori de control de qualitat farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra i redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a 
cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran una còpia. 
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.1 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 S  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures elaborades i ferralla armada AP 500 S  

L’acer destinat a la elaboració de les armadures ha de ser conforme 
amb l’EHE-08 i a la UNE EN 10080. 

Diàmetres nominals: p.e. Els diàmetres utilitzats i les especificacions relatives a la 
geometria de les armadures elaborades i la ferralla 
s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i 
Memòria del Projecte. 

Excepte en les malles electrosoldades, no s’utilitzarà el diàmetre 
6 mm si s’aplica qualsevol procés de soldadura en el muntatge 
de l’armadura. 

Distintius de Qualitat i avaluacions de 
idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir el control 
per assajos (segons art. 32 de l’EHE-08). 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat. 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08). 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Els següents controls s’aplicaran tant si les armadures procedeixen d’una instal·lació industrial aliena a l’obra 
com si s’elaboren directament pel Constructor en la mateixa obra. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons 
assaig UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de l’EHE-08 (2) 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general 
de la UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu programa de fabricació per possibilitar la 
realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 S. 

Es comprovarà que la geometria (ample, llarg, cantell, diàmetres, distàncies, etc) es corresponen amb les 
especificacions dels plànols d’armat del projecte.  
Es comprovarà que l’especejament es correspon amb el del projecte quan hi estigui especificat i, si no 
és així, es comprovarà la seva correspondència amb les planilles prèviament aportades pel ferrallista i 
acceptades per la Direcció Facultativa. 
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Control abans del subministrament: 

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un 
Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i 
autoritzacions administratives exigides reglamentàriament. 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal 

que realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest 
procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, 
segons UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 

 
Control durant el subministrament:  

• Acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 
de l’ EHE-08 

• Armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures 
complirà amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a 
l’obra el Constructor haurà de mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a 
cada partida d’elements fabricats, la mateixa  informació que en els fulls de 
subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació 
de l’acer declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i 

amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
 

Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 

 
Control desprès del subministrament:  
Certificat de garantía final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb 
representació suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les 
armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva 
traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció Facultativa un 
certificat equivalent a l’esmentat. 
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de 
control de qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la 
instal·lació de ferralla on s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per fabricar les 
armadures que es requereixen a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències 
establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-08. 
 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i 
com a mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge i un espai per a les armadures elaborades. 
 
La Direcció Facultativa podrà demanar de l’Elaborador de la ferralla o del Constructor, la informació del 
seu control de producció, conforme a l’apartat 69.2.4 de l’ EHE-08, amb el registre de les comprovacions 
i els resultats dels assajos de l’autocontrol. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les previsions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en 
la pròpia instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica 
a l’annex 21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran totes les parts presents 
(poden ser presents la Direcció Facultativa, el Constructor, l’Elaborador de les armadures i el 
representant del Laboratori) i se’n quedaran una còpia.  
 

 

 

(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 
Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 
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(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 

l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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3.2 ARMADURES ELABORADES I FERRALLA ARMADA AP 500 SD 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: AP 500 SD (UNE EN 10080 – UNE 36831 – EHE-08) 

Diàmetres i geometria: p.e. Els especificats a la documentació del projecte i concretament als 
plànols d’armat 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat 

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Les característiques de l’acer de les armadures elaborades i la ferralla armada seran els corresponents a l’acer 
B 500 SD???? amb les consideracions de la Taula 33 de l’EHE-08. 
 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.a de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-1 amb les mandrils de la Taula 32.2.b de l’EHE-08 (2) 

 
Pel que fa a la fatiga s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.d segons assaig UNE-EN ISO 15630-1 
 
Pel que fa a la deformació alternativa s’hauran de complir els requisits de la Taula 32.2.e de la EHE-08 segons 
UNE 36065 EX 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (3) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficients parcials de seguretat del material considerats en projecte per a Estats Límits Últims: 

 
 
 

Situació persistent o transitòria 1.15 
Situació accidental 1.00 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
El Constructor, amb coneixement de la Direcció Facultativa, haurà de comunicar per escrit a l’elaborador de la 
ferralla, el Pla d’Obra, fixant les comandes de les armadures i les dates límit per a la seva recepció a l’obra. En 
resposta, l’elaborador de l’armadura haurà de comunicar per escrit el seu Programa de fabricació per possibilitar 
la realització de presa de mostres i activitats de comprovació que es vulguin fer en la instal·lació de ferralla. 
 
Control abans del subministrament:  

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Informe d’assajos que garanteixin les exigències, pel que fa a la fatiga, de l’apartat 38.10 de 

l’EHE-08 (amb antiguitat màxima d’1 any) realitzat per un laboratori independent i acreditat 
• Revisió de les planilles d’especejament elaborades específicament per a l’obra (art. 69.3.1 de 

l’EHE-08)  
• Documentació de l’autocontrol de producció de l’armadura elaborada o la ferralla, ja sigui en 

instal·lacions industrials o de la mateixa obra, segons prescripcions de l’art 69.2 de l’EHE-08. 
Inclourà la documentació i registre dels resultats del control intern del processos i també dels 
assajos i inspeccions (adreçat, tall, doblegat, soldadura) segons art. 69.2.4 de l’EHE-08. 

• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 
realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 

• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 
UNE EN 287-1, i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
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• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació suficient 

que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut (si és el cas) o els documents de conformitat i autoritzacions 
administratives exigides reglamentàriament. 

 
Control durant el subministrament:  

• comprovar que la documentació subministrada de l’acer emprat compleix amb els punts 1.2.7 i 
2.5 de l’annex 21 de l’ EHE-08 

• comprovar que el full de subministrament de cada remesa d’armadures compleix amb el punt 
2.7 de l’annex 21 de l’EHE-08. Si les armadures es fabriquen a l’obra el Constructor haurà de 
mantenir un registre de fabricació on es reculli, per a cada partida d’elements fabricats, la 
mateixa  informació que en els fulls de subministrament esmentats 

• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 
especificacions de projecte 

• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 
declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura  

 
Control desprès del subministrament: 

• Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física 
amb representació suficient en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la 
totalitat de les armadures subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a 
cada tipus, així com la seva traçabilitat i d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 
10080. En el cas d’elaboració de les armadures a l’obra, el Constructor entregarà a la Direcció 
Facultativa un certificat equivalent a l’esmentat. 

 
Control organolèptic i assajos:  
El control de l’acer resultant dels processos d’elaboració de l’armadura serà el corresponent a l’acer B 500 SD?? 
i la definició de lots, nombre de provetes i criteris d’acceptació estaran d’acord amb l’art. 87 de la EHE-08. 
Les comprovacions experimentals i la definició dels lots per a les armadures elaborades o la ferralla es farà 
segons els criteris establerts a l’article 88.5.3 de l’EHE-08. 
 
Es realitzaran assajos de comprovació de, com mínim les següents característiques, sempre que no es 
considerin convenientment garantides per la documentació aportada de certificats, informes o DOR: 

• comprovació de les característiques mecàniques (art. 88.3.1 i 88.5.3.1 de l’EHE-08) 
• comprovació de les característiques d’adherència (art. 88.3.2 i 88.5.3.2 de l’EHE-08) 
• comprovació de la geometria de l’armadura elaborada o de la ferralla armada (col·locació de 

les barres, diàmetres, longitud, ample,cantell,..) de conformitat amb el projecte, amb els articles 
69.4, 88.3.3 i 88.5.3.3 de l’EHE-08 i amb les toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de la 
mateixa Instrucció i a la UNE 36831. 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent o no resistent (art. 
88.5.3.1) 

• comprovacions addicionals en cas d’utilització de soldadura resistent (art. 88.5.3.4)  
 
Comprovació de les instal·lacions de ferralla: 
La Direcció Facultativa valorarà la conveniència d’efectuar, directament o a través d’una entitat de control de 
qualitat, i preferiblement abans de l’inici del subministrament, una visita d’inspecció a la instal·lació de ferralla on 
s’elaboren les armadures, pel tal de comprovar la seva idoneïtat per a fabricar les armadures que es requereixen 
a l’obra. En particular, s’atendrà al compliment de les exigències establertes a l’apartat 69.2 de la Instrucció EHE-
08. 
En el cas que les instal·lacions de ferralla pertanyin a l’obra, aquestes inspeccions seran preceptives i com a 
mínim es comprovarà que s’ha delimitat un espai adequat per als processos de ferralla amb un espai 
predeterminat per a l’aplegada de matèria prima, espai fix per a la maquinaria i processos d’elaboració i 
muntatge, i un espai per a les armadures elaborades. 
 
Presa de mostres: 
La Direcció Facultativa o una entitat o laboratori de control farà la presa de mostres sobre les provisions 
destinades a l’obra. En el cas d’armadures elaborades o ferralla armada la presa de mostres es farà en la pròpia 
instal·lació de fabricació i només es faran en obra en casos excepcionals. 
L’entitat o el laboratori de control de qualitat redactarà un acta (amb el contingut mínim que s’especifica a l’annex 
21 de l’ EHE-08) per a cada presa de mostres, que la subscriuran tots els responsables presents i se’n quedaran 
una còpia.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de doblegat simple segons UNE-EN ISO 15630-1, amb els mandrils de la Taula 32.2.c de 
l’EHE-08 

(3) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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4.1 ARMADURES NORMALITZADES ME 500 T  

 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Armadures normalitzades ME 500 T 

L’acer destinat a la elaboració d’armadures normalitzades haurà de ser 
conforme a la EHE-08 i a la UNE EN 10080 

Diàmetres i geometria: p.e. Les característiques geomètriques, diàmetres i separacions 
s’especifiquen en els Plànols, el Plec de Condicions, els 
Amidaments i la Memòria del projecte 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

Es valorarà positivament la possessió d’un Distintiu de Qualitat 
Oficialment Reconegut  (DOR) (1) i si és així es podrà reduir 
substancialment el control per assajos 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Els reglamentaris, els establerts en aquest document i els que 
s’indiquin al Programa de Control de Qualitat  

(recordatori: si la propietat vol aplicar criteris de sostenibilitat a 
l’estructura de formigó, cal que l’acer disposi d’un distintiu 
mediambiental, segons Annex 13 de l’EHE-08) 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.3 de l’EHE-08 i amb aptitud al doblegat-desdoblegat segons assaig 
UNE-EN ISO15630-2 per malles electrosoldades. 
 
Característiques d’adherència:  
Conformes amb els valors corresponents de la Taula 32.2.f de l’EHE-08 segons assaig pel mètode general de la 
UNE-EN 10080 (2) 

 
Característiques químiques:  
Conformes amb els valors de la Taula 32.2.g de l’EHE-08 i coherents amb la UNE EN 10080 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims:  
 

Persistent o transitòria 1.15 
Accidental 1.0 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

Es comprovarà, segons els criteris de control de l’art. 87 de l’EHE-08, que l’acer resultant dels processos 
d’elaboració de l’armadura compleix amb les característiques mecàniques, d’adherència i químiques 
corresponents a l’acer B 500 T 
Es comprovarà  la correspondència amb les especificacions dels plànols d’armat del projecte. 
 
Control abans del subministrament:  

• Declaració del Subministrador, signada per persona física amb poder de representació 
suficient, que constati que, a data de la mateixa, l’armadura està en possessió d’un Distintiu de 
Qualitat Oficialment Reconegut o els documents de conformitat i autoritzacions administratives 
exigides reglamentàriament 

• Certificat d’homologació d’adherència (amb antiguitat màxima de 3 anys)  
• Si s’utilitza soldadura no resistent s’aportaran els certificats de qualificació del personal que 

realitza la soldadura que avalin la seva formació específica per a aquest procediment 
• Si s’utilitza soldadura resistent s’aportaran els certificats d’homologació de soldadors, segons 

UNE EN 287-1 i del procés de soldadura, segons UNE EN ISO 15614-1 
 
Control durant el subministrament:  

• acer: la documentació subministrada complirà amb els punts 1.2.7 i 2.5 de l’annex 21 de l’ 
EHE-08 

• armadures normalitzades: el full de subministrament de cada remesa d’armadures complirà 
amb el punt 1.2.9 de l’annex 21 de l’EHE-08 
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• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte 
• comprovació de la geometria 
• comprovació de la correspondència i traçabilitat de les armadures amb la identificació de l’acer 

declarada pel Fabricant i facilitada pel Subministrador de l’armadura 
• comprovació de les característiques mecàniques 
• comprovació de les característiques de d’adherència 
• comprovació de les característiques geomètriques, de conformitat amb el projecte i amb les 

toleràncies màximes establertes a l’Annex 11 de l’EHE-08 
• comprovació de la càrrega de desenganxament 

 
Aquestes comprovacions experimentals i la definició dels lots es farà segons els criteris establerts als 
articles 88.1, 88.5.3, 88.5.3.1, 88.5.3.2 i 88.5.3.3 de l’EHE-08. Si les armadures normalitzades estan en 
possessió d’un Distintiu de Qualitat Oficialment Reconegut, la Direcció Facultativa podrà eximir de fer les 
comprovacions experimentals.  

 
Control després del subministrament:  
Certificat de garantia final segons punt 3 de l’annex 21 de l’EHE-08, signat per persona física amb representació 
suficient, en el que s’expressi la conformitat amb la Instrucció EHE-08 de la totalitat de les armadures 
subministrades, especificant les quantitats reals corresponents a cada tipus, així com la seva traçabilitat i 
d’acord amb la documentació que estableix la UNE EN 10080.  
 

 

 
(1) La possessió d’un DOR eximeix de la realització d’assajos de totes aquelles característiques emparades en el certificat, per tant la 

Direcció Facultativa en podrà dispensar la seva realització i assajar únicament les característiques no certificades i, en qualsevol cas, 
aquelles que consideri necessàries 

(2) Alternativament es pot realitzar l’assaig de biga segons Annex C- UNE-EN 10080, amb el criteris específics establerts a l’article 32.2 de 
l’EHE-08 
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5 ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES  

(En elaboració) 

 

IDENTIFICACIÓ 

Material: S275JR  

Geometria: SEGONS 
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA I ESTAT 
D’AMIDAMENTS 

 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 
VEURE MEMÒRIA ESTRUCTURA 

 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 
VEURE MEMÒRIA ESTRUCTURA 

 

 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural (SE-1 Resistència i estabilitat ; SE-2 Aptitud al servei) 

 
Característiques mecàniques: VEURE MEMÒRIA ESTRUCTURA 
. 
 
Característiques d’adherència:  VEURE MEMÒRIA ESTRUCTURA 
 
 
Característiques químiques: VEURE MEMÒRIA ESTRUCTURA 
 
 
Coeficient parcial de seguretat de l’acer per a Estats Límits Últims: VEURE MEMÒRIA ESTRUCTURA 
 

Persistent o transitòria  
Accidental  

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Control abans del subministrament: visita instal.lacions segons criteris DF 

 
 
Control durant el subministrament: Control de documentació 

 
 
Control desprès del subministrament: Assaig líquids penetrants 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 18

C
O

N
T

R
O

L 
D

E
 Q

U
A

LI
T

A
T

 D
E

LS
 M

A
T

E
R

IA
LS

.  
 J

u
st

if
ic

a
ci

ó
 d

el
 C

o
m

p
li

m
en

t 
d

el
 D

ec
re

t 
3

7
5

/1
9

9
8

   
O

fic
in

a 
Co

ns
ul

to
ra

 T
èc

ni
ca

 .
 C

ol
·le

gi
 d

’A
rq

ui
te

ct
es

 d
e 

Ca
ta

lu
ny

a 

 
  

6 MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL  
 
 

IDENTIFICACIÓ 

Material: Maó calat. Extrusionat. Categoria I 

Els maons ceràmics subministrats a l’obra hauran de ser conformes 
amb les especificacions del projecte i amb l’establert al DB SE- F del 
CTE. 

Geometria: p.e. Mida nominal de les peces : 290 x 140 x 10 (certificada) ó segons 
s’indica als plànols ó al Plec de Condicions,etc. 

Distintius de Qualitat i avaluacions 
de idoneïtat tècnica voluntaris: 

p.e. Segell de Qualitat Oficialment Reconegut (DOR) 

Marques (inclòs marcatge CE), 
certificacions i altres distintius: 

Amb marcatge CE (UNE EN 771)  

 
 

PARÀMETRES A CONTROLAR (segons requeriments del material) 

Requeriments de Seguretat Estructural  

 
Característiques geomètriques, resistents i de durabilitat: 
Segons s’especifiquen als Plànols, Plec de Condicions, Amidaments i Memòria del Projecte.  
 
Classe d’exposició de la fàbrica: 
IIb, revestida exteriorment amb arrebossat o enguixat i pintat o enrajolat 
 
Resistència normalitzada a compressió mínima de les peces:  
10 N/mm2, segons UNE EN 772-1 (certificada) 
 
Expansió final per humitat: 
< 0.30 mm/m, segons UNE EN 67036 (certificada) 
 
Geladicitat: 
Classificats com a no geladissos 
 
Eflorescències: 
Classificats com a no eflorescents o lleugerament eflorescents 
 
Coeficient parcial de seguretat de la fàbrica:  
 

Situació persistent o transitòria 3.0 
Situació accidental 1.8 

 

 

CONTROL DE RECEPCIÓ 

 
Tipus de control:  
El corresponent a les peces ceràmiques amb marcatge CE per a parets de càrrega 
 
Control abans del subministrament: 

• Documentació del marcatge CE i del Distintiu de Qualitat 
• Declaració del subministrador dels valors de resistència garantits i de la categoria de fabricació. 
• Declaració de Conformitat del Fabricant (DCF) 
• Certificació de Control de la Producció en Fàbrica (CPF) 
• Documentació que contingui la informació suficient sobre les propietats dels materials emprats i 

les dades geomètriques de les peces (dimensions, seccions i toleràncies) 
 
Caldrà verificar que la informació i els valors declarats a la documentació permeten deduir el compliment de les 
especificacions del projecte.  
 
Control durant el subministrament:  

• full de subministrament, amb especificació del producte, del subministrador, del fabricant, el 
número de certificat del marcatge CE, número de full de subministrament, dades del peticionari 
i identificació del lloc de subministrament 
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• comprovació de la correspondència entre la comanda, el full de subministrament i les 

especificacions de projecte, 
comprovació de no discrepàncies amb la documentació prèviament aportada.  
comprovació del bon estat del material a l’arribada a l’obra  

• la DF es reserva el dret de comprovar mitjançant els assajos normatius que siguin d’aplicació, 
que els materials, els processos de fabricació, les característiques geomètriques i resistents i el 
grau d’expansivitat s’ajusten  a les prescripcions del projecte i de  l’EHE-08  
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2.- CÀLCUL INSTALꞏLACIÓ ENLLUMENAT 
 
2.1.- Descripció general 

Per tal de garantir un enllumenat mínim s’instalꞏlaran llums led adossades al sostre del 
porxo. 
 

   
 
 
I a la zona de la plaça columnes de 4,5m d’alçada equipades amb llums led. 
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2.2.- Nivells lumínics 

Segons el Reglament d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior i les 
seves instruccions tècniques complementaries EA-01 a EA-07, l’enllumenat que més 
s’adequa a cada zona és: 
 

- La zona del pas: com enllumenat específic, el que més si li acosta és passos 
subterranis de vianants. 

- La zona de la plaça: com enllumenat específic, enllumenat de parcs i jardins. 
 
Segons el punt 3.2 de la ITC-EA-02, passos subterranis de vianants, en el cas de la 
zona de pas,  la classe d'enllumenat ha de ser CE1, amb una uniformitat mitjana de 0,5: 
 

 
 

Segons els càlculs d’enllumenat adjunts el nivell de llum al terra és de 44 lux i una 
uniformitat de 0,506, per tant dins dels paràmetres. 
 
 
El punt 3.4 de la ITC-EA-02, per enllumenat i jardins, caldrà fer servir els nivells marcats 
per vies del tipus E: 
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Tant E1 com E2, els nivells per trànsit alt o normal són els mateixos, donat que es tracta 
d’una zona de parcs i jardins s’agafarà de referència el trànsit baix i el més restrictius, 
que seria el S2: 
 

 
 
Segons càlculs estarem a les zones de pas amb valors mitjos de entre 22 i 36 lux i amb 
ilꞏluminació mínima per sobre els 3 lux. 
 
 
2.3.- Quadre general de protecció 

L’enllumenat públic de la plaça i la zona de pas sota l’edifici, s’alimentaran des de la 
instalꞏlació de la plaça, que encara no està executada i que sembla que es farà abans. 
Seria bo preveure els tubs fins l’arqueta contemplada en aquest projecte. 
 
 
2.4.- Tipologia dels suports i de les lluminàries 

Les lluminàries previstes al present projecte són: 
- En la zona de pas s’instalꞏlaran uns plafons circulars adossats al sostre, amb una 

distribució uniforme que permetrà arribar al nivell de llum i sobretot la uniformitat 
requerida. Aquestes llumeneres serna IP-65/IK-09, amb font de llum led de 20W i 
equip tridònic. Aniran alimentades des del lateral amb tub de superfície i cada 
filera disposarà d’una caixa de fusibles per la seva protecció. 

- A la zona de plaça s’instalꞏlaran columnes de 4,5m on s’hi posaran unes llums 
led a 4m d’alçada, amb equip de 34W i una òptica simètrica. Serna llums IP-
66/IK08 amb un FHS<1%. 

 
 
2.5.- Canalitzacions i línies 

El cablejat per a les línies d’enllumenat quan vagin amb canalització soterrada serà de 
tipus armat amb conductors de coure de tensió denominació RVFV 0,6/1 kV de secció 
mínima 4x6 mm2 amb els elements d’interconnexió i traçat indicats als plànols. Quan 
vagin adossat al sostre amb tub seran RV-K, de 3x6mm2 o 5x6mm2, veure plànol. 
 
Les característiques constructives i dimensionat de les diferents línies complirà en tot 
cas com a mínim amb l’indicat al REBT 2002 i en concret en les instruccions tècniques 
complementàries ITC-BT 07, ITC-BT-09 i ITC-BT 21. 
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Els conductors s'identificaran per colors normalitzats, marró, negre o gris per les fases, 
blau clar pel conductor neutre i groc-verd pel de protecció. 
 
En les canalitzacions sota vorera s’adopta la solució de canalització entubada amb tub 
de PE doble paret corrugat exterior de DN 63 mm. En voreres la fondària no haurà de 
ser inferior a 45cm. Quan vaig en superfície la instalꞏlació es farà amb tub d’acer. 
 
Es respectarà les condicions de creuament i paralꞏlelisme amb d’altres serveis com ara 
aigua, electricitat, reg, etc. on es contemplaran les mesures de seguretat més adients. 
 
 
2.6.- Pericons 

S’instalꞏlarà un  pericó de 40x40x60 cm per registre i derivacions de línies d'enllumenat. 
 
Les arquetes compliran amb les condicions indicades al nou Reglament Electrotècnic de 
Baixa Tensió i seran estanques. 
 
La tapa serà de fundició. ISO 1083/EN 1563.  
 
Tots els pericons seran registrables amb tapa de fosa dúctil segons la Norma UNE EN-
124, amb la inscripció  Incorporarà l'escut de la ciutat de Barcelona i les lletres 
“Enllumenat públic” ó “EP”, amb dibuix de profunditat 4 mm, amb superfície metàlꞏlica 
antilliscant. Han de complir les especificacions marcades pel Plec de Condicions 
Tècniques d’Instalꞏlacions d'Enllumenat Públic. 
 
El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou 
dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà d´acer galvanitzat en calent, 
segons ISO 630. 
 
Les derivacions a lluminàries de les línies d’alimentació es realitzaran en caixes aïllants 
duent a terme la secció de fases de manera alternativa, a fi d'equilibrar la càrrega 
assignada a cada fase. Les derivacions es protegiran mitjançant fusibles tipus UTE de 
calibre adequat. 
 
Els entroncaments entre conductors s’efectuaran amb a la major cura possible i amb els 
elements adequats, de tal manera que la unió garanteixi les mateixes condicions de 
seguretat que la resta de la línia, tant mecànica com elèctricament. 
 
 
2.7.- Presa de terra 

S’instalꞏlarà cada columna de la plaça s’instalꞏlarà una pica de terra. Unint totes les 
piques es disposarà una presa de terra formada per cable nu de coure de 35 mm2 de 
secció. Aquest cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les 
canalitzacions elèctriques i a 40 cm de profunditat com a mínim. 
 
Totes les connexions dels circuits de terra s’han de fer mitjançant terminals, grapes, 
soldadures o elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit 
contra la corrosió. 
 
Les parts metàlꞏliques dels quioscos, marquesines, cabines telefòniques, plafons 
d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una distància inferior a 2 
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metres de les parts metàlꞏliques de la instalꞏlació d’enllumenat exterior i que siguin 
susceptibles de ser tocades simultàniament, han d’estar posades a terra 
 
Les parts metàlꞏliques accessibles dels suports i les lluminàries de classe I es 
connectaran a la xarxa de terra mitjançant cable unipolar de coure aïllat de tensió 
assignada 450/750 V amb recobriment verd-groc i secció mínima de 2,5 mm2. 
 
 
2.8.- Càlculs elèctrics 

El càlcul del circuit elèctric es realitza segons la ITC-BT 09 amb les següents hipòtesi de 
càlcul: 

 La potència aparent mínima en VA es correspondrà a 1,8 vegades la potència en 
Watts de les làmpades o tubs de descàrrega. 

 El factor de potència de cada punt de llum, s’haurà de corregir fins un valor major 
o igual a 0,90. 

 La caiguda de tensió màxima de voltatge des de la caixa de presa general o 
quadre fins a qualsevol punt de llum serà inferior al 3% de la tensió nominal 
 

La potència elèctrica instalꞏlada s’haurà de calcular de manera que pugui suportar una 
càrrega d’1,8 vegades la potència nominal de les lluminàries, segons allò indicat 
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Càlcul de la potencia elèctrica: 
Les seccions dels conductors es calculen tenint en compte allò disposat en el 
Reglament electrotècnic de baixa tensió, amb els coeficients de majoració i 
simultaneïtat, segons la potència (P), la diferència de potencial (U) i el factor de potència 
(cos φ) segons les següents fórmules: 
 

ꞏcosꞏ3U

P
I 

 
 
On: 
I : Intensitat, en A. 
P: Potència, en W. 
U: Tensió nominal. 
cos φ: Factor de potencia 
 
 

SU

LP
e

ꞏꞏ

ꞏ




 
 

          e(V) 
e(%) = -------- . 100 

U 
 
On: 
P: Potència, en W. 
U: Tensió nominal, expressada en V. 
e(V) i e(%): Caiguda de tensió en V i en tant per cent, respectivament. 
S: Secció del conductor en mm2. 
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l : Longitud de la línia en m. 
γ: Conductivitat (Cu = 56) 
A continuació s’adjunta les taules de càlcul dels càlculs elèctrics. 
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2.9.-  Eficiència energètica 

Superfície tractada és de 1.082,72 m2, amb una potència instalꞏlada de 520,4W i un 
nivell mig de llum de 24,89 lux: 
 
 

 
 
 
 
 
2.10.-  Condicions específiques dels materials d’enllumenat 

 
Tapes i marc per a arquetes 
 
La tapa serà de fundició. ISO 1083/EN1563. Compliran amb la norma UNE EN 124. 
La tapa serà de superfície metàlꞏlica antilliscant. 
 
Incorporarà les lletres E.P. o bé Enllumenat Públic, segons s’indica en els plànols de 
detall. 
 
La tapa ha de ser extraïble, obrir més de 90º i com a màxim a 120º i ha de tenir un 
dispositiu antitancament de bloqueig de seguretat a un angle de seguretat a 90º. 
 
El desbloqueig i obertura serà amb clau codificada. 
 
El marc, amb canal interior amb l'aïllament de la tapa i amb base inferior prou 
dimensionada per a millor repartiment de la càrrega. Serà d’acer galvanitzat en calent, 
laminat segons ISO 630. 
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Seran segons els plànols de detall adjunts. 
 
Les dimensions i dibuixos hauran de ser les indicades en els plànols de Projecte. Les 
dimensions útils normalitzades seran segons el plànol de detall adjunt són: 
a) 400 x 400 mm., a vorera per canvis de direcció. b) 600 x 600 mm., per passos de 
vorera 
c)    600 x 600 x 1000mm., per connexió davant del quadre d’enllumenat. 
 
Els pericons de registre només es projectaran als passos de calçada, canvis de direcció 
i davant d’armari d’enllumenat. Aquells pericons de connexió situats davant de quadres 
d’enllumenat es situaran a mínim 1m davant el quadre. 
 
 
Tubulars per a canalització 
 
Tub de polietilè 
 
Estaran fabricats en Polietilè d'alta densitat amb estructura de doble paret, llisa interior i 
corrugada exterior, unides per termofusió. 
 
Els diàmetres a utilitzar, segons els casos seran 90 mm. d'exterior i 78 mm. interior o 
110 mm. d'exterior i 95 mm. interior. Hauran de portar una guia o fiador pel pas del 
cable. 
 
La resistència a l'aixafada per a deformació serà de 5% > 450 N. 
 
La resistència a l'impacte per a una massa de 5 Kg. serà pel tub de 90 mm. de 20 J per 
a una altura de 400 mm. i pel tub de 110 mm. de 
28 J per a una altura de 570 mm. 
 
Complirà la norma EN50086 que portarà marcada en la coberta exterior, així com la 
data de fabricació. Les característiques tècniques seran facilitades pel fabricant a la 
Inspecció Facultativa pel seu examen. Hauran de suportar com a mínim sense cap 
deformació, la temperatura de 60º C. 
 
Conductors 
 
Procedència 
 
Seran subministrades per casa de coneguda solvència en el mercat. Característiques i 
tipus 
 
Tots els conductors, quant a la qualitat i característica del coure. 
 
Els conductors utilitzats per les connexions i instal• lació interior en suports i caixes, 
seran flexibles, amb els conductors aïllats en PVC, del tipus RV-06/1 KV, de secció 
3x2,5 mm² segons Norma UNE 21123. 
 
Els conductors utilitzats per a les línies d'alimentació dels punts de llum seran dels 
següents tipus segons el tipus de canalització. A) Canalització subterrània. 
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Tant si és directament soterrat, com si és protegit amb tub, tipus RFV-06/1 KV, de 
secció mínima 4 x 6 mm² segons  Norma UNE 
21123. 
 
B) Canalització aèria sobre façana amb grapes. Únicament de secció mínima 5 x 4 mm². 
s/ UNE 21123. C) Canalització aèria sobre suports. 
Cables tetrapolars autoportants trenats en espiral visible tipus RZ-06/1 KV, de secció 
mínima 4 x 6 mm². s/n UNE 21030. 
 
 
Lluminàries 
 
Llumeneres tipus LEDS 
Compliran les recomanacions del CEI i IDAE sobre els requeriments tècnics exigibles 
per lluminàries amb tecnologia LED de l’enllumenat exterior. 
 
Requeriments del fabricant 

  Qualitat: Acreditació ISO-9001 en fabricació de lluminàries. 
  Mediambiental: Acreditació ISO 14001, EMAS o altres que acreditin que 

l’empresa fabricant es troba adherit a un sistema de gestió integral de residus. 
  Catàlegs: El fabricant haurà de tenir un catàleg publicat amb les especificacions 

del producte i el preu PVP. 
  Certificats i assajos: Els certificats i assajos, que acreditin les característiques del 

producte, podran ser emesos pel laboratori del fabricant o un altre extern. No 
obstant això, amb la finalitat de poder contrastar les dades aportades, en 
qualsevol moment del procediment o posteriorment, el Departament 
d'Enllumenat Públic podrà requerir nous certificats emesos per Laboratori 
acreditat per ENAC o entitat equivalent. 

 
 
Connexions i derivacions 
 
Les connexions es faran coincidir amb alguna derivació. 
Identificació dels conductors 
S'empraran els colors marró i negre pels conductors de fase, blau pel conductor neutre i 
verd groc pel conductor de protecció quan no sigui de coure nu. 
Línies aèries amb cables aïllats i fiador incorporat 
 
Tipus de cables 
Aquestes línies aèries es realitzaran únicament amb cables aïllats cablatges en espiral 
visible amb fiador, segons Norma UNE RZ-06/1KV. 
 
Utilització 
Aquest tipus de línia aèria s'utilitzarà principalment en instal• lacions sobre bàcul o 
columna o pals i fixada directament a aquests per ferralles especials i suportats 
únicament pel cable fiador. 
 
Altures mínimes 
L'altura mínima d'aquestes línies des del sòl, en zones de trànsit no rodat serà de 4 m i 
en les de trànsit rodat de 6 m. 
 
Encreuaments sobre vies públiques 
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Per a travessar calçades de via públiques, els cables es fixaran en les ferralles d'una i 
altra part de la travessia, de manera que no puguin lliscar-se sobre els mateixos. Igual 
condició reuniran les subjeccions dels cables en els suports extrems de la conducció. 
 
Connexions i derivacions 
Les connexions i derivacions dels conductors s'efectuaran seguint mètodes o sistemes 
que garanteixin una perfecta continuïtat del conductor i el seu aïllament havent de 
quedar perfectament la seva estanquitat. 
Es reduirà al mínim el nombre de connexions dels cables, fent-los coincidir amb les 
derivacions. Tant les derivacions com les connexions coincidiran sempre en els suports 
de fixació. 
Per estar format aquest tipus de cable per un feix d'unipolars amb aïllament plàstic, no 
s'utilitzaran caixes de ferro o plàstic sinó 
únicament conductor per conductor reconstruint l'aïllament amb cinta d'elastòmetres. 
Les connexions del conductor pròpiament dit, es realitzaran de forma que a més 
d'aconseguir una perfecta continuïtat elèctrica, puguin suportar sense deteriorament els 
esforços mecànics de tracció a què estan subjectes les línies aèries. 
 
 
Estès de cables subterranis 
L'estès de cables es farà amb molta cura, evitant la formació de coques i torcedures, 
així com els fregaments perjudicials i les traccions exagerades. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles per a cada tipus. El radi 
interior de curvatura no serà menor dels valors inclosos en la següent taula: 
 
Cables 
Amb aïllament i coberta de material plàstic 6 vegades el diàmetre. Aïllament amb paper 
impregnat sota coberta de plom7,5 exterior cables. 
En els cables directament soterrats es disposarà d’abraçadores amb indicació de les 
característiques i servei del cable per a seguir la seva fàcil identificació. 
Es tindrà cura que la humitat no penetri en el cable, especialment quan es tracti de 
cables aïllats amb paper impregnat. 
 
Es distingiran els següents procediments: 
 
A) Estès de cable armat en tubular ja construït. 
 
 
Línia de terra 
 
Per evitar possibles errades en algunes preses de terres independents, s'estendrà 
paralꞏlelament a la línia d'alimentació, un conductor de coure unipolar nu de 35 mm². de 
secció, en íntim contacte amb terra en tota la seva longitud, que uneixi amb soldadura 
"Cadwell" o similar totes les preses de terra independents dels punts de llum i els de la 
caixa de protecció i maniobra. 
En casos especials, aquesta línia equipotencial, podrà ser instal• lada dins de tub al 
costat de la línia d'alimentació, sempre que el cable sigui aïllat amb aïllament com a 
mínim de 1000 V. i per tub independent. La coberta del cable serà de verd groc. 
En el cas d'utilitzar conductor d'un altre color de coberta, s'encintaran en verd groc 20 
cm en els extrems. 
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CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LES INSTAL• LACIONS 
  
Preses de terra independents 
 
Es considerarà independent una presa de terra respecte d’una altra quan una d'elles no 
abasti, respecte d'un punt a potencial zero, una tensió superior a 50 V. quan l'altra presa 
dissipa la màxima corrent de terra prevista. 
 
Les preses de terra estaran construïdes pels elements següents: 

 Elèctrode. És una massa metàl• lica, perfectament en bon contacte amb el 
terreny, per a facilitar el pas dels corrents de defecte que puguin presentar-se o 
la càrrega elèctrica que tingui o pugui tenir. 

 Línia d'enllaç amb terra. Està format pels conductors que uneixen l'elèctrode o 
conjunt d'elèctrodes amb el punt de posada a terra. 

  El punt de posada a terra estarà constituït per un dispositiu de connexió 
(interlínia, placa, born, etc.) que permeti la unió entre els conductors de les línies 
d'enllaç i principal de terra, de manera que pugui, mitjançant els útils apropiats, 
separar-se d’aquests amb la finalitat de poder realitzar la mesura de la 
resistència de terra. 

  Les plaques tindran un gruix de 3 mm., i les de ferro galvanitzat de 3 mm., amb 
una superfície mínima de 0,5 m², en el cas que sigui necessari la col• locació de 
diverses plaques, se separaran uns 3 m unes d'altres. 

  No es col• locaran piques com a postes a terra. 
  Cada punt de llum disposarà d’una placa de terra, que s’enllaçarà al cable de 

coure nu de 35mm2 que conformarà la xarxa equipotencial. 
  Els elèctrodes hauran de ser soterrats verticalment a una profunditat que 

impedeixi que siguin afectats per les labors del terreny i per les gelades i mai a 
menys de 50 cm. 

  El terreny serà tan humit com sigui possible i preferentment de terra vegetal, 
prohibint-se construir els elèctrodes per peces metàl• liques simplement 
submergides en aigua. 

 S'estendran a suficient distància dels dipòsits o infiltracions que puguin atacar-
los i si és possible, fora dels passos de persones i vehicles. 

 En el cas de terrenys de mala conductivitat s'instal• laran els elèctrodes envoltats 
d'una lleugera capa de sulfat de coure i magnesi. 

  En el cas d’instal.lar enllumenat a prop d’una ET, no es col.locaran plaques de 
terra a menys de 15m de la mateixa. 

 
 
Arquetes 
 
Els pericons de registre es situaran només als passos de calçada, canvis de direcció i 
davant dels armaris. 
 
Punts de llum 
Els punts de llum hauran d’ésser accessibles pels vehicles de manteniment. Els 
accessos hauran de tenir una amplada de 3m. 
Els punts de llum estaran situats fora dels parterres. Tots aquells punts que no siguin 
possible ubicar-los fora del parterre, caldrà executar una zona pavimentada al voltant 
del fanal, entre 2 i 4m2. 
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Es tindrà en compte la situació dels passos de vianants, de manera que al costat de 
cada pas s’hi ubiqui un punt de llum i no un arbre. S’evitarà mitjançant un replanteig 
acurat que els braços dels bàculs d’enllumenat es situïn a prop de la capçada dels 
arbres. 
S’avisarà al Departament d’Enllumenat si es comprova al replanteig que qualsevol 
element d’enllumenat queda afectat. Durant l’obra, es mantindrà un enllumenat 
provisional d’obra. 
 
 
2.11.- Normativa aplicable 

El projecte presentat compleix amb les següents normatives : 

 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Eficiència Energètica en Instalꞏlacions d’Enllumenat Exterior i les seves 
instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, en especial el què 
estableix la instrucció tècnica ITC-EA-03. 

 Plec de Condicions Tècniques per a Instalꞏlacions d’Enllumenat Públic. 
Ajuntament de Barcelona 

 Pla Director d’Ilꞏluminació de Barcelona. 
 Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 
 Normes UNE 60.598-2-3 i UNE 60.598-2-5 referents a lluminàries i projectors per 

a l’enllumenat exterior. 
 Recomanacions sobre Enllumenat de Vies Públiques CIE, publicació núm. 115. 
 Reial Decret 82/2005 del 3 de maig pel qual s’aprova el Reglament de 

Desenvolupament de la Llei 6/2001 del 31 de maig sobre l’Ordenació Ambiental 
de l’enllumenat per a la protecció del Medi Nocturn. 

 Normes UNE 20.324 i UNE- 50.102 referents a Quadres de Protecció i Mesura 
 Normes UNE-EN 40 sobre Especificacions Tècniques de Bàculs i Columnes, 

amb el marcatge CE corresponent. 
 Normativa sobre prevenció de riscos laborals, segons Llei 31/1995 de 8 de 

novembre. 
 Reial Decret 1955/2000 de 1 de Desembre, pel qual es regulen les Activitats de 

Transport, Distribució, Comercialització, Subministrament i Procediments 
d'Autorització d’instalꞏlacions d'Energia Elèctrica. 
 

 
 
2.12.-  Càlculs luminotècnics 

S’adjunten el càlculs d’enllumenat 
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3.- JUSTIFICACIÓ DEL DECRET 190/2015 DE 25 D’AGOST   

3.1.- Objecte 

En la present memòria tècnica es justifica l'impacte lumínic que es produirà quan 
l'activitat es trobi en funcionament, d'acord amb el que estableix el Decret 190/2015, de 
25 d'agost de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental 
de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 
 
3.2.- Àmbit d’aplicació 

Es dins l’àmbit d’aplicació donat que es tracta d’una instalꞏlació de titularitat pública 
d’ilꞏluminació exterior o enllumenat interior, sempre i quan tingui afectació amb l’exterior. 
En aquest cas seria la plaça i la zona de pas com a enllumenat exterior.  
 
3.3.- Característiques específiques de les instalꞏlacions d’enllumenat 

El seu disseny s’ha realitzat amb la finalitat de prevenir la contaminació lumínica i 
afavorir l'estalvi i l'aprofitament d'energia. 
S’ha tingut en compte: 

- Adequar la quantitat de llum a les necessitats de manera que s'utilitzi només la 
justa per dur a terme amb normalitat l'activitat prevista. 

- Dirigir la llum només a les àrees que sigui necessari ilꞏluminar. 
- Mantenir la llum apagada quan no es desenvolupi l'activitat. 
- Es procura la utilització de llums d'alta eficàcia lluminosa que emetin 

principalment a la zona de l'espectre visible de longitud d'ona llarga. 

S'estableixen els horaris següents: 
- nocturn, és la franja horària compresa entre les 23 hores UTC fins a la sortida 
del sol. 
- vespertí, és la franja horària compresa entre la posta de sol i fins que s'inicia 
l'horari nocturn. 
 

Per la zona E1 i E2, fora del nucli urbà, l’horari s’inicia a les 22 hores. 
 
Segons l’article 12, en el cas enllumenat exterior viari i per a vianants, és a dir, 
superfícies destinades al trànsit de vehicles i pas de persones han de complir: 
 
a) Els requeriments de tipologia de làmpades i dels llums establerts a l’article 14. 
 
b) Els nivells màxims d’ilꞏluminació i d’eficiència energètica mínima establerts a la 
normativa d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior. 
 
c) El disseny de l’enllumenat de vials amb baixa utilització durant llargs períodes de l’any 
(com per exemple urbanitzacions, zones de segona residència, etc.) s’ha de projectar 
amb les classes d’enllumenat de més baixa ilꞏluminació de les disponibles en la 
normativa d’eficiència energètica, excepte que es justifiqui que cal una classe 
d’enllumenat d’ilꞏluminació superior per garantir la seguretat ciutadana, per la 
complexitat d’ús o per la interferència d’objectes en la via pública. 
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Aquest punts es justifiquen continuació. 
 
3.4.- Zona de protecció segons el Mapa de Contaminació lumínica de Catalunya 

El mapa de contaminació lumínica de Catalunya zonifica el territori en funció de la 
vulnerabilitat del medi nocturn de la contaminació lumínica, d'acord amb el que estableix 
l'article 5 de la Llei 6/2001, de 31 de maig. 
Segons l'emplaçament de l'activitat, situada al municipi de Banyoles, li correspon la 
següent classificació: 

 
 

  

                                         Ubicació de l'activitat 

Per tant, segons el mapa de contaminació lumínica, l'activitat es troba en una zona E3, 
de protecció moderada de la contaminació lumínica. 
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3.5.- Flux lluminós total de la instalꞏlació d’ilꞏluminació 

A continuació es mostra una taula amb l’inventari de llums que formen part de la 
instalꞏlació d’enllumenat exterior, amb els lúmens de cada làmpada i la quantitat que hi 
ha: 
 

Descripció Model Quantitat Làmpada Potència [W] Lúmens [lm] Temp. Color [º] Total lúmens [ln]

Zona entrada  Frame Maxi Round  12 Led 20 1100 3000 13200

Plaça Circus  Lat 5 Led 34 4936 3000 24680

TOTAL 37880  
 
En funció de la mida de la instalꞏlació d’ilꞏluminació exterior i de la zona de protecció 
envers la contaminació lumínica en què està ubicada, la documentació tècnica s’ha de 
presentar en forma de projecte tècnic o de memòria tècnica. 
 
Requereixen projecte tècnic les instalꞏlacions d’ilꞏluminació exterior amb flux lluminós 
total superior a 100 klm ubicades en zona E1 i les de flux lluminós total superior a 500 
klm ubicades en E2, E3 o E4. La resta d’instalꞏlacions d’ilꞏluminació requereixen 
memòria tècnica. 
 
Donat que en aquest cas estem en la zona E3 i tenim 37,88Klm, es requereix memòria 
tècnica per la justificació del Decret 190/2015. 
 
3.6.- Enllumenat exterior viari 

Les instalꞏlacions d’ilꞏluminació exterior de superfícies destinades al trànsit de vehicles i 
pas de persones han de complir: 
 

a) Els requeriments de tipologia de làmpades i dels llums establerts a l’article 14. 
b) Els nivells màxims d’ilꞏluminació i d’eficiència energètica mínima establerts a la 

normativa d’eficiència energètica en instalꞏlacions d’enllumenat exterior. 
c) El disseny de l’enllumenat de vials amb baixa utilització durant llargs períodes de 

l’any (com per exemple urbanitzacions, zones de segona residència, etc.) s’ha 
de projectar amb les classes d’enllumenat de més baixa ilꞏluminació de les 
disponibles en la normativa d’eficiència energètica, excepte que es justifiqui que 
cal una classe d’enllumenat d’ilꞏluminació superior per garantir la seguretat 
ciutadana, per la complexitat d’ús o per la interferència d’objectes en la via 
pública. 

 
3.7.- Làmpades 

Les làmpades a emprar, en funció de l’horari d’ús i de la zona de protecció envers la 
contaminació lumínica en què estan ubicades, són les següents: 
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Tipus III. Làmpades que tinguin menys del 15% de radiància per sota dels 440 nm, dins 
del rang de longituds d’ona comprès entre 280 i 780 nm. 
Les làmpades han de complir amb el percentatge de radiacions electromagnètiques 
establerts anteriorment.  
 
Les llums instalꞏlades estan entre els 2700 K i 4000 K, donat que estem a zona E3 
complim els tipus de de làmpades. A més són de classes energètica A i A+.  
 
 
3.8.-  Flux hemisferi superior FHS 

El percentatge màxim de flux lluminós d'hemisferi superior instalꞏlat de les lluminàries 
serà d'un màxim del 10% en horari diürn i 5% en horari nocturn. 

 
 

Les llums que es troben a la zona de pas queden sota l’edifici, dins del túnel, i per tant 
no emeten flux d’hemisferi superior (FHS). 
Les llums de la plaça tenen un FHS<0,1%, segons fitxa tècnica. 
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3.9.- Sistema d’accionament 

a) Els horaris de funcionament de les instalꞏlacions d’ilꞏluminació exterior s’han 
d’adaptar al cicle d’ilꞏluminació solar i, per tant, els sistemes d’accionament o de 
telegestió han de garantir que la instalꞏlació s’encengui i s’apagui de manera 
automàtica a unes hores determinades. 

b) Les instalꞏlacions d’ilꞏluminació exterior de potència superior a 1 kW han de 
disposar de sistema d’accionament programable a més d’un interruptor manual 
que permeti l’accionament de la instalꞏlació amb independència dels sistemes 
esmentats. 

 
L’enllumenat de la plaça i de la zona de pas aniran comandants des d’un quadre 
d’enllumenat públic de l’Ajuntament, per tant s’adaptarà la llum al cicle d’ilꞏluminació 
solar i disposarà de telegestió. 
 
La instalꞏlació no supera la potència de 1kW. 
 
 
3.10.- Sistema de regulació de flux lluminós 

 
c) a) Les instalꞏlacions d’enllumenat públic amb potència superior a 1 kW han de 

disposar d’un sistema de regulació de flux lluminós que permeti la disminució de 
la ilꞏluminació en període de baixa utilització de l’espai ilꞏluminat, sense afectar la 
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seva uniformitat. Se n’exceptuen les instalꞏlacions en què, per exigències 
funcionals o de seguretat, a justificar en el projecte, no sigui recomanable reduir 
els nivells d’ilꞏluminació. 

d) b) El disseny de les instalꞏlacions, amb tecnologies emergents, s’ha de fer 
preferentment amb l’objectiu de poder adequar la ilꞏluminació a la classificació 
que correspongui a la via o l’espai per cada franja horària que tingui ús diferent. 

 
La instalꞏlació no supera la potència de 1kW, tot i que es preveu la instalꞏlació d’un 
equip electrònic que permet fer regulació de nivell de llum. 
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SALVI CIRCUS 32T 30K F5T1 PMMA S 34W / Hoja de datos de luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 23  65  96  99  100

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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PUK 1571-QL21-S14 FRAME MAXI ROUND 3000K 20W / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 44  75  93  99  100

Emisión de luz 1: 
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Porxo sostre / Resumen

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m Valores en Lux, Escala 1:213

Superficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 48 20 91 0.423

Suelo 50 44 22 62 0.506

Techo 70 20 11 44 0.554

Paredes (6) 40 33 13 85 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.37 W/m² = 2.87 W/m²/100 lx (Base: 255.47 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 12
PUK 1571-QL21-S14 FRAME MAXI ROUND 
3000K 20W (1.000) 

1390 1391 29.2

Total: 16679 Total: 16692 350.4
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Porxo sostre / Lista de luminarias

12 Pieza PUK 1571-QL21-S14 FRAME MAXI ROUND 
3000K 20W
N° de artículo: 1571-QL21-S14
Flujo luminoso (Luminaria): 1390 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1391 lm
Potencia de las luminarias: 29.2 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 44  75  93  99  100
Lámpara: 1 x 1571-QL21-S14 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Porxo sostre / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Disposición en campo / PUK 1571-QL21-S14 FRAME MAXI ROUND 3000K 20W
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo / Indirecto
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.88
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.67

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Porxo sostre / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 116

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 12 PUK 1571-QL21-S14 FRAME MAXI ROUND 3000K 20W
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Porxo sostre / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 16679 lm
Potencia total: 350.4 W
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 34 13 48 / / 

Suelo 31 13 44 50 7.05

Techo 0.49 19 20 70 4.39

Pared 1 20 17 37 0 0.00

Pared 2 14 17 31 0 0.00

Pared 3 13 16 30 80 7.54

Pared 4 19 17 37 0 0.00

Pared 5 21 17 38 0 0.00

Pared 6 13 15 28 80 7.10

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.423 (1:2) 

Emin / Emax: 0.222 (1:4) 

Valor de eficiencia energética: 1.37 W/m² = 2.87 W/m²/100 lx (Base: 255.47 m²) 
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Porxo sostre / Rendering (procesado) en 3D
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Plaça / Datos de planificación

ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Escala 1:294

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]

1 5
SALVI CIRCUS 32T 30K F5T1 PMMA S 
34W (1.000) 

4936 4936 34.0

Total: 24680 Total: 24680 170.0
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Plaça / Lista de luminarias

5 Pieza SALVI CIRCUS 32T 30K F5T1 PMMA S 34W
N° de artículo: 
Flujo luminoso (Luminaria): 4936 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4936 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 23  65  96  99  100
Lámpara: 1 x 350mA (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 
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Plaça / Plan de mantenimiento

Un mantenimiento regular es indispensable para un sistema de iluminación efectivo. Solo así puede paliarse la 
disminución por envejecimiento de la cantidad de luz disponible en la instalación. 
Los valores mínimos de intensidad lumínica establecidos en EN 12464 son valores de mantenimiento, eso 
quiere decir que están basados en un valor nuevo (en el momento de la instalación) y un mantenimiento que 
debe ser definido. Lo mismo es válido para los valores calculados en DIALux. Sólo pueden ser alcanzados si el 
plan de mantenimiento es implementado de forma consecuente. 

Informaciones generales sobre el local
Condiciones ambientales del local: Normal
Intervalo de mantenimiento del local: Anual

Luminaria individual / SALVI CIRCUS 32T 30K F5T1 PMMA S 34W
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / SALVI CIRCUS 32T 30K F5T1 PMMA S 34W
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73
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Plaça / Plan de mantenimiento

Luminaria individual / SALVI CIRCUS 32T 30K F5T1 PMMA S 34W
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / SALVI CIRCUS 32T 30K F5T1 PMMA S 34W
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

Luminaria individual / SALVI CIRCUS 32T 30K F5T1 PMMA S 34W
Influencia de las superficies del local por reflexión: grande ( k > 3.75)
Tipo de iluminación: Directo
Intervalo de mantenimiento de las luminarias: Anual
Tipo de luminarias: Cerrado IP2X (según CIE)
Período de operación por año (en 1000 horas): 2.58
Intervalo de cambio de lámparas: Anual
Tipo de lámpara: Lámpara fluorescente de tres bandas (según CIE)
Intercambio inmediato de lámparas quemadas: Sí
Factor de mantenimiento de las superficies del local: 0.96
Factor de mantenimiento de las luminarias: 0.82
Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0.93
Factor de durabilidad de las lámparas: 1.00
Factor mantenimiento: 0.73

En el mantenimiento de luminarias y lámparas, siga las instrucciones dadas al respecto por los respectivos 
fabricantes. 
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Plaça / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 294

Lista de piezas - Luminarias

N° Pieza Designación

1 5 SALVI CIRCUS 32T 30K F5T1 PMMA S 34W
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Plaça / Rendering (procesado) en 3D
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Plaça / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 95
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(3.000 m, 6.300 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

22 4.19 36 0.194 0.115
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Plaça / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 98
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(9.800 m, 4.823 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

31 6.50 43 0.212 0.152
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Plaça / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 94
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(17.600 m, 5.000 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 128 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

36 4.06 57 0.112 0.071
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Plaça / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 93
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(24.200 m, 7.801 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

34 4.50 52 0.132 0.086
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Plaça / Superficie de cálculo 1 / Gama de grises (E, perpendicular)

Escala 1 : 75
Situación de la superficie en la 
escena exterior:
Punto marcado:
(31.100 m, 3.600 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

31 10 41 0.338 0.251
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PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SMU 03 – LA PROVIDÈNCIA                                                                              BANYOLES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER (tones) (m3)

Ordre MAM/304/2002

grava i sorra compacta 200,00 100,00
grava i sorra solta 0,00 0,00

argiles 0,00 0,00
terra vegetal 0,00 0,00

pedraplè 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00

altres 0,00 0,00

totals d'excavació 200,00 t 100,00 m
3

no no

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 182,04 0,512 105,00

formigó 170101 0,084 0,00 0,062 0,00

petris 170107 0,052 27,14 0,082 0,00

metalls 170407 0,004 0,00 0,0009 0,00

fustes 170201 0,023 0,00 0,0663 0,00

vidre 170202 0,0006 0,00 0,004 0,00

plàstics 170203 0,004 0,00 0,004 0,00

guixos 170802 0,027 0,79 0,004 0,00

betums 170302 0,009 0,00 0,0012 0,00

fibrociment 170605 0,01 0,00 0,018 0,00

................. 0,00 0,00 0,00 0,00

.................. 0,00 0,00 0,00 0,00

0,7556 209,979 t 0,7544 105,00 m3

Codificació residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent

Ordre MAM/304/2002 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,05 17,376 0,045 16,16

obra de fàbrica 170102 0,015 7,412 0,018 8,23

formigó 170101 0,032 7,377 0,0244 5,27

petris 170107 0,002 1,590 0,0018 2,39

guixos 170802 0,003927 0,795 0,00972 0,00

altres 0,001 0,202 0,0013 0,26

   embalatges 0,038 0,863 0,08 5,77

fustes 170201 0,0285 0,244 0,067 0,91

plàstics 170203 0,00608 0,320 0,008 2,09

paper i cartró 170904 0,00304 0,168 0,004 2,40

metalls 170407 0,00038 0,132 0,001 0,36

totals de construcció 18,240 t 21,93 m3

- altres

-
-
-

altra obra

Residus de construcció

-
Terres contaminades
Residus que contenen PCB

-

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

PROJECTE D'URBANITZACIÓ DE L'SMU 03 LA PROVIDÈNCIA

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el
seu nou ús pugui ser acreditat.

no es considera residu
reutilització

mateixa obra

Carrer de la Muralla
Banyoles

En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres
portades a abocador

si

especificar
especificar

totals d'enderroc 

és residu
 abocador

Residus d'enderroc 

-

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                       

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició

tipus

quantitats
DECRET 201/1994  i   DECRET161/2001,  Reguladors dels enderrocs i altres residus de la construcció codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Comarca : Pla de l'Estany
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si
si
si
-
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-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum  20,00

 m3  (+20%) a altra autoritzada
terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 120
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0
Total 120

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 7,38
Maons, teules i ceràmics 40 189,45
Metalls 2 0,13
Fusta 1 0,24
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,17
Paper i cartró 0,50 0,17
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*

Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) si si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.
3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

minimització

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

                    fusta en bigues reutilitzables
                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

  GESTIÓ (obra)

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a l'obra 
supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

no inert

no no especial
no no especial

si inert
no no especial

0,00
0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en contenidors
o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial
no no especial

R.D. 105/2008

* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen , per poder-ne millorar la gestió, però en cap cas
es permet no separar si el R.D. ho obliga.

valoritzador / abocador
0,00

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

0,00
0,00

terres per tractar

0,00
0,00
0,00
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0,00 100,000,00



si

si

si

tipus de residu
-

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00

     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00

     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum  

Excavació  m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 120,00
Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció  m3  (+35%) 4,00 €/m3
15,00 €/m3

Formigó 7,12 106,73
Maons i ceràmics 152,87 -
Petris barrejats 3,22 48,34

Metalls 0,49 7,37
Fusta 1,23 18,44
Vidres 0,00 0,00
Plàstics 2,83 42,40
Paper i cartró 3,24 48,67
Guixos i no especials 0,36 5,33

Altres 0,00 -
Perillosos Especials 0,00

277,28

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

tones
El volum de residus aparent  és de : 226,93
El pes dels residus és de : 413,22

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

5260,99

gestió fora obra

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

1834,40 1456,76 1692,55

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores

14,13 -

-
- 16,22 -
- 1,78

- 35,58

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

- - -

Instalꞏlacions de reciclatge i/o valorització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)

gestor adreça codi del gestor

1834,40 764,33 611,47

-

0,00 0,00

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: nº transports a 200 €/ transport

runa neta

- 2,46 -

-

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta gestió

*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el cost s'ha previst una
caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1000 euros.)

Transport     

3594,59 600,00 1081,08

Valoritzador / Abocador          

-

-

-

-

Classificació      
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Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST 

- - -

- 16,11

- 6,15 -
-
-



euros

unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instalꞏlacions com :

Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

-

-

-

-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instalꞏlacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                
Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instalꞏlacions previstes són a:

El pressupost de la gestió de residus és de :

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

Estudi de Seguretat i Salut
Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes
d'execució, previ acord de la direcció facultativa.
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CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 

modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació 

per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions

tècniques
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m3
100,00 m3

m3
% 171,35 m3

   Càlcul de la fiança
Residus de excavació * 100 m3

6,01 euros

Residus de construcció * 171,35 m3
12,02 euros

m3

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/m3 601,00

Total fiança 2.660,63

euros/m3 2059,63

VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 271

0,00

100,00

171,35

Total excavació

Total construcció

L'Ajuntament d'/de Banyoles

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, el 

càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un percentatge del:

Previsió inicial de l'Estudi

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, Ampliació

FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET 161/2001

Previsió final de l'EstudiPercentatge de reducció per 
minimització

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generació 
de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest document s'actualizarà 
i les noves dades es faran arribar a :
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1.‐MEMÒRIA 
 

1.1.OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

Aquest estudi té per objecte complir amb les determinacions que fixa el Real Decret 1627/1997 

de  24  d’octubre,  pel  qual  s’estableixen  les  disposicions mínimes  de  seguretat  i  salut  en  les 

obres de construcció o d’enginyeria civil. 

Es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut perquè no es compleix cap dels supòsits que fan 

necessària la redacció de l’estudi complert: 

‐  El pressupost de contracte és inferior als 450.759,08 € 

‐  Es preveu que l’execució total de les obres tingui una durada de 3 mesos 

‐  El nombre màxim simultani de treballadors no superarà els 15 

‐  El volum de ma d’obra total serà inferior a 500 dies  

 
 
1.2.DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 
 

1.2.1.TIPUS D’OBRA 

Les obres que es pretenen fer consistiran consisteix en l’ordenació d’un espai lliure públic i el 

seu accés des de la xarxa viaria del municipi, amb la pavimentació d’aquests espais, el desguàs 

de les aigües de pluja de l’àmbit, la instal∙lació d’enllumenat públic i la plantació de vegetació.  

Els terrenys estan ocupats bàsicament per les antigues hortes del convent i uns petits camins 

asfaltats per accedir als horts. No hi ha cap tipus d’edificació. 

Es troba situat a un nivell entremig entre la cota del carrer de la Muralla i la de la Plaça del Mas 

Perasseca, que presenten una diferència de nivell d’uns 2,5 m.   

En sentit est‐oest presenta dues plataformes a diferent altura, separades per un muret d’obra i 

elements ornamentals de rajola. 

Les obres consten de diferents actuacions: 

‐ Neteja i desbrossament del terreny 

‐ Enderrocs de murs i estructures d’obra de fàbrica existents. 

‐ Excavació i càrrega de terra per formació de paviments  

‐ Obertura de rases per el pas d’instal∙lacions. 

‐ Compactació del 95% de la caixa del paviment per a base d’assentament del nou paviment 

‐ Formació de paviment de pedra natural, tipus travertí, i paviment de panot, sobre base  de 

formigó amb formació de les pendents previstes en el projecte. 

‐ Subministra i col∙locació d’elements d’enllumenat i posada en funcionament dels mateixos. 

‐ Plantació d’elements de jardineria i instal∙lació de reg.  

‐ Instal∙lació de mobiliari urbà. 

 

 

 

 



 

 

 

1.2.2.EMPLAÇAMENT 
 
Les obres es troben dins el terme municipal de Banyoles, a l’extrem est del nucli antic, entre els 
carrers de la Muralla i la Plaça del mas Perasseca. 
 
 
1.2.3. SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA 
 
La superfície aproximada de l’actuació és de 843 m2 destinats a l’àmbit de la plaça, 256 m2 a la 
pavimentació del pas cobert i 11 m2 per ampliar la vorera existent al carrer Torras i Bages.  
 
 
1.2.4. PRESSUPOST 
 

El  pressupost  d’Execució  per  Contracta  puja  a  la  quantitat  de  CENT  CINQUANTA‐SET  MIL 

CINQUANTA‐TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS. 

 
1.2.5.INTERFERÈCIES I SERVEIS AFECTATS 
 
1.2.5.1.TRÀNSIT RODAT I VIANANTS 
 
No es preveu afectació 
 
1.2.5.2.AFECTACIONS A VIVENDES I/O INSTAL∙LACIONS INDUSTRIALS 
 
No es preveu l’afectació a cap vivenda ni instal.lació industrial. 
 
1.2.5.3.AFECTACIONS A SERVEIS 
 
Es  pot  donar  l’afectació  d’algun  servei  existent  durant  l’execució  de  les  obres.  Es  procurarà 
causar les mínimes molèsties als usuaris del mateix. 
 
 
1.3.ANÀLISI DE RISCOS 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a 
l’annex  IV  del  Reial  Decret  1627/1997  de  24  d’octubre,  s’enumeren  a  continuació  els  riscos 
particulars  de  diferents  treballs  d’obra,  tot  i  considerant  que  alguns  d’ells  es  poden  donar 
durant tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines. 
 
S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, 
cremades,  erosions  i  cops,  havent‐se  d’adoptar  en  cada moment  la  postura més  adient  pel 
treball que es realitzi. 
 
Tanmateix,  els  riscos  relacionats  s’hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs 
posteriors (reparació, manteniment...). 
 
 
 
1.3.1.MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS 



 

 

 

 
1.3.1.1.EXCAVACIONS A CEL OBERT (DESMUNTS) 
 
RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

‐ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

‐ Cops i ensopegades 

‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques per l’ús de maquinària 

‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques per no fer servir el talús adequat 

‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques per variació de l’humitat del terreny 

‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques per filtracions aquoses 

‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques per alteracions del terreny degudes a 

fortes variacions de temperatures 

‐ Despreniment  i/o esllavissament de  terres  i/o  roques per  suportar  càrregues pròximes  al 

costat de l’excavació 

‐ Atropellaments, colisions, bolcades i falses maniobres de la maquinària per a moviments de 

terres 

‐ Contactes elèctrics directes 

‐ Caiguda de personal i/o materials al mateix i/o diferent nivell 

‐ Ambient excessivament sorollós 

‐ Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

‐ Riscos derivats del desconeixement del sòl o excavar 

‐ Els  riscos  a  tercers,  derivats  de  l’intromissió  descontrolada  dels mateixos  dins  de  l’obra, 

durant les hores dedicades a producció o descans 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ Abans de  l’inici dels  treballs  s’inspeccionarà el  front amb  la  finalitat de detectar possibles 

esquerdes o moviments de terreny 

‐ El front d’excavació realitzat mecànicament, no sobrepassarà en més de un metre, l’alçada 

màxima d’atac del braç de la màquina 

‐ El  front  i  paraments  verticals  d’una  excavació  ha  de  ser  inspeccionat  sempre  al  iniciar  o 

deixar els treballs, per el Cap d’Obra o persona autoritzada que senyalarà els punts que han 

de tocar‐se abans de l’inici o acabament de les activitats 



 

 

 

‐ Es senyalitzarà mitjançant una  línia  (amb guix, calç, etc.)  la distància de seguretat mínima 

d’aproximació a la vora de l’excavació ( mínim 2 m. com a norma general) 

‐ Les  coronacions  de  talussos  permanents,  a  les  que  hagin  d’accedir  les  persones,  es 

protegiran mitjançant una barana de 90cm. d’alçada, llistó intermig i entornpeu, situada a 

2m. com a mínim de la coronació del talús 

‐ Es  pararà  qualsevol  treball  a  peu  del  talús  si  no  reuneix  les  condicions  adequades 

d’estabilitat definides per la Direcció Facultativa 

‐ Hauran de prohibir‐se  els  treballs  en  la  proximitat  de postes  elèctrics,  etc.,  si  l’estabilitat 

d’aquests no queda garantida abans de l’inici de les obres. 

‐ Han  d’eliminar‐se  els  arbres,  arbustos  i  matolls,  les  arrels  dels  quals  han  quedat  al 

descobert, mermant l’estabilitat pròpia i del tall efectuat en el terreny 

‐ Les maniobres  de  càrrega  a  la  cullera  dels  camions,  seran  dirigides  per  el  Cap  d’Obra  o 

persona autoritzada. 

‐ La  circulació  de  vehicles  es  farà  a  un  màxim  d’aproximació  a  la  vora  de  l’excavació  no 

superior als 3 m. per vehicles lleugers i de 4m. per els pesats 

‐ Es recomana en el possible evitar les basses de fang, en prevenció d’accidents 

‐ Ha  d’acotar‐se  l’entorn  i  prohibir  treballar  o  estar  observant  dins  del  radi  d’acció  d’una 

màquina per al moviment de terres 

‐ S’usaran topalls de marxa enrera per a la descàrrega dels camions 

 
 
PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat homologades 

‐ Botes de seguretat impermeables 

‐ Vestits impermeables per ambients plujosos 

‐ Mascaretes antipols amb filtre mecànic recambiable 

‐ Mascaretes filtrants 

‐ Cinturó antivibratori 

‐ Guants de cuir 

 
1.3.1.2.EXCAVACIONS DE RASES, POUS O TRINXERES 
 
RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 



 

 

 

‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

‐ Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

‐ Cops i ensopegades 

‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

‐ Despreniment  i/o esllavissament de  terres  i/o  roques per  suportar  càrregues pròximes  al 

costat de l’excavació 

‐ Atropellaments, col∙lisions, bolcades  i  falses maniobres de la maquinària per a moviments 

de terres 

‐ Contactes elèctrics directes 

‐ Caiguda de personal i/o materials al mateix i/o diferent nivell 

‐ Caiguda de personal a l’interior de la rasa 

‐ Ambient excessivament sorollós 

‐ Accidents derivats de condicions atmosfèriques (inundació) 

‐ Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

‐ Els  riscos  a  tercers,  derivats  de  l’intromissió  descontrolada  dels mateixos  dins  de  l’obra, 

durant les hores dedicades a producció o descans 

 
 NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ El personal que ha de treballar a l’interior de les rases, coneixerà els riscos als que pot estar 

sotmès 

‐ L’accés  i  sortida d’una  rasa  s’efectuarà mitjançant una escala  sòlida,  subjectada a  la vora 

superior  de  la  rasa  i  estarà  recolzada  sobre  una  superfície  sòlida  de  repartiment  de 

càrregues. L’escala sobrepassarà en 1m. la vora de la rasa 

‐ Queden prohibides les piles (terres, material, etc.) a una distància als 4m. de la vora de la 

rasa 

‐ Quan  la  profunditat  d’una  rasa  sigui  igual  o  superior  a  2m.  es  senyalitzaran  les  vores  de 

coronació mitjançant una cinta d’abalissament situada a una distància mínima de 2m. de la 

vora de la rasa 

‐ S’efectuarà l’extracció immediata de les aigües que aflorin o caiguin a l’interior de les rases 

per evitar que s’alteri l’estabilitat dels talussos 

‐ S’instal∙laran proteccions per els vehicles 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat homologades 



 

 

 

‐ Botes de seguretat impermeables 

‐ Vestits impermeables per ambients plujosos 

‐ Guants de cuir 

 

1.3.1.3.TERRAPLENS DE TERRES 
 
RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Accidents de vehicles per excés de càrrega o mal manteniment 

‐ Caigudes de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles 

‐ Interferències entre vehicles per manca de direcció o senyalització de les maniobres 

‐ Atropellament de persones 

‐ Bolcada de vehicles durant les descàrregues en marxa enrera 

‐ Accidents per conducció en ambients de pols amb poca visibilitat 

‐ Accidents per conducció sobre terrenys fangosos 

‐ Vibracions sobre les persones 

‐ Ambient excessivament sorollós 

‐ Els  riscos  a  tercers,  derivats  de  l’intromissió  descontrolada  dels mateixos  dins  de  l’obra, 

durant les hores dedicades a producció o descans 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ Tot  el  personal  que manipuli  els  camions,  dumpers,  apisonadores  o  compactadores  serà 

especialista en l’ús d’aquests vehicles, estant en possessió de la documentació de capacitat 

acreditativa 

‐ Tots  els  vehicles  seran  revisats  periòdicament  i  especialment  els  òrgans  d’accionament 

pneumàtic, quedant reflexes les revisions en el llibre de manteniment 

‐ Queda prohibit sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible, que 

portarà  sempre  escrita  de  forma  llegible  i  que  complirà  amb  la  reglamentació  d’aquests 

transports 

‐ Tots  els  vehicles  de  transport  de  materials  usats  especificaran  clarament  la  “Tara”  i  la 

“Càrrega màxima”. 

‐ Queda  prohibit  el  transport  de  personal  fora  de  la  cabina  de  conducció  i/o  en  nombre 

superior als seients existents a l’interior. 

‐ Es regaran periòdicament els fronts, les càrregues i caixes de camió, per evitar la pols 

‐ Es  senyalitzaran els  accessos  i  recorregut dels  vehicles a  l’interior de  l’obra per evitar  les 

interferències, tal com s’ha senyalitzat en els plànols d’aquest Pla de Seguretat i Salut 

‐ Totes les maniobres d’abocament marxa enrera seran dirigides per el Cap d’Obra i es faran 

servir topalls de marxa enrera 



 

 

 

‐ Queda prohibida  la permanència de persones en un radi no  inferior als 5 m. al voltant de 

compactadores i apisonadores en funcionament 

‐ Tots els vehicles usats en aquesta obra, per a les activitats de terraplè i compactació estaran 

dotats de senyal acústica de marxa enrera. 

‐ Es  senyalitzaran  els  accessos  a  l’àmbit  mitjançant  les  senyals  normalitzades  de  “perill 

indefinit”, “perill de sortida de camions” i “STOP”, tal com s’indica en els plànols 

‐ Els vehicles de compactació i apisonat aniran previstos de cabines de seguretat de protecció 

en cas de bolcada 

‐ Els  vehicles  utilitzats  estan  dotats  de  pòlisses  d’assegurança  amb  responsabilitat  civil 

limitada 

‐ S’establiran  a  l’obra  rètols  divulgatius  i  senyalització  dels  riscos  propis  d’aquest  tipus  de 

treballs (perill, bolcada, atropellament, colisió, etc.) 

‐ Els  conductors  de  qualsevol  vehicle  provist  de  cabina  tancada,  queden  obligats  a  usar  el 

casc de seguretat per abandonar la cabina a l’interior de l’obra 

 
PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat homologades 

‐ Botes de seguretat impermeables 

‐ Mascaretes antipols amb filtre mecànic recambiable 

‐ Cinturó antivibratori 

‐ Guants de cuir 

‐ Protectors auditius 

 
1.3.2.TREBALLS DE MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ / FONAMENTS 
 

RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 

‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

‐ Cops i ensopegades 

‐ Enfonsament d’encofrats 

‐ Trencament d’encofrats 

‐ Caiguda d’entibacions 

‐ Caiguda d’encofrats trepadors 



 

 

 

‐ Trepitjades sobre objectes punxants 

‐ Contacte amb el formigó 

‐ Vibracions per l’ús d’agulles vibrants 

‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

‐ Contactes elèctrics directes 

‐ Caiguda de personal i/o material al mateix i/o diferent nivell 

‐ Ambient excessivament sorollós 

‐ Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

‐ Els  riscos  a  tercers,  derivats  de  l’intromissió  descontrolada  dels mateixos  dins  de  l’obra, 

durant les hores dedicades a producció o descans 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ S’instal∙laran topalls al final del recorregut dels camions formigonera per evitar les bolcades 

‐ Queda prohibit apropar les rodes dels camions formigonera a menys de 3 m. de la vora de 

l’excavació 

‐ Es prohibeix als operaris estar darrera dels camions formigonera durant la marxa enrera 

‐ La  maniobra  d’abocament  serà  dirigida  per  el  Cap  d’Obra  que  vigilarà  que  no  es  facin 

maniobres insegures 

 
 
1.3.3.MAQUINÀRIA PREVISTA EN OBRA 
 
1.3.3.1.MAQUINÀRIA EN GENERAL 
 

RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

‐ Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 

‐ Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra 

‐ Caiguda de la càrrega transportada 

‐ Caigudes a qualsevol nivell 

‐ Cops i ensopegades 

‐ Caiguda de materials, rebots 

‐ Ambient excessivament sorollós 

‐ Contactes elèctrics directes o indirectes 

‐ Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

‐ Els inherents al propi lloc de treball 



 

 

 

‐ Els inherents al propi treball a executar 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ Es  prohibeix  la  manipulació  de  qualsevol  element  component  d’una  màquina  accionada 

mitjançant energia elèctrica, estant connectada a la xarxa 

‐ Els  engranatges  de  qualsevol  tipus,  d’accionament  mecànic,  elèctric  o  manual,  estaran 

coberts per carcasses protectores antiatrapaments 

‐ Les màquines de funcionament irregular o avariades seran retirades immediatament per a 

la seva reparació 

‐ Les màquines avariades que no es puguin retirar es senyalitzaran amb cartells d’avís amb la 

llegenda “MÀQUINA AVARIADA, NO CONNECTAR” 

‐ Es prohibeix la manipulació i operacions d’ajustament i reparació de màquines al personal 

no especialitzat específicament en la màquina objecte de la reparació 

‐ Com  a  precaució  addicional  per  evitar  la  posta  en  marxa  de  la  màquina  avariada  o  de 

funcionament  irregular,  es  bloquejaran  els  arrencadors,  o  en  el  seu  cas  s’extrauran  els 

fusibles elèctrics 

‐ Només  el  personal  autoritzat  amb  documentació  escrita  específica,  serà  l’encarregat  de 

l’utilització d’una determinada màquina 

‐ L’elevació o descens, a màquina, d’objectes, s’efectuarà lentament, aixecant‐los en direcció 

vertical 

‐ Els ganxos que pengen dels aparells d’hissar, quedaran lliures de càrrega durant les fases de 

descens 

‐ Les  càrregues  de  transport  suspeses  estaran  sempre  a  la  vista  dels  maquinistes,  amb  la 

finalitat d’evitar els accidents per manca de visibilitat de la trajectòria de la càrrega 

‐ Els angles sense visió de la trajectòria de la càrrega del maquinista, es supliran mitjançant 

operaris que utilitzant senyals preacordades, supleixin la visió de l’esmentat treballador 

‐ Es prohibeix la permanència en la zona sota la trajectòria de càrregues suspeses  

‐ Els aparells d’hissar a usar en aquesta obra, estaran equipats amb limitador de recorregut 

del carro i dels ganxos 

‐ Tota la maquinària autopropulsada portarà una balisa intermitent lluminosa 

 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 



 

 

 

‐ Botes de seguretat homologades 

‐ Cinturó antivibratori 

‐ Guants de cuir 

‐ Protectors auditius 

 
1.3.3.2.MAQUINÀRIA PER AL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL 
 

RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

‐ Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...) 

‐ Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra 

‐ Desplom i/o caiguda d’arbres sobre la màquina 

‐ Desplom i/o caiguda de talussos sobre la màquina 

‐ Vibracions i soroll 

‐ Caiguda de la càrrega transportada 

‐ Caigudes al pujar o baixar de la màquina 

‐ Cops i ensopegades 

‐ Caiguda de material, rebots 

‐ Ambient excessivament sorollós 

‐ Contactes elèctrics directes o indirectes 

‐ Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 
NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ Les  màquines  per  al  moviment  de  terres  estaran  dotades  de  fars  de  marxa  endavant  i 

endarrera,  servofrens,  fre  de  mà,  botzina  automàtica  de  marxa  enrera,  retrovisors  a 

ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor 

‐ Les màquines per al moviment de terres estaran  inspeccionades diàriament, controlant el 

bon  funcionament  del  motor,  sistema  hidràulic,  frens,  direcció,  llums,  botzina  de  marxa 

enrera, transmissions i cadenes 

‐ Es prohibeix treballar o estar dins del radi d’acció de la maquinària 

‐ Durant el temps de parada de les màquines es senyalitzarà el seu entron amb “senyals de 

perill” per evitar els riscos per errades de frens o atropellament durant la posada en marxa 

‐ Es prohibeix expressament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia elèctric (a 

menys de 8m.) fins a la conclusió de l’instal.lació de protecció de contactes elèctrics 

‐ Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part de la màquina, el maquinista 

restarà  inmòvil  en el  seu  lloc  i  sol.licitarà auxili mitjançant  les botzines. Abans de  fer  cap 

acció  s’inspeccionarà  el  tren de pneumàtics  amb  la  finalitat  de detectar  la  possibilitat  de 

pont elèctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista saltarà fora de la màquina sense 

tocar, a la vegada, la màquina i el terreny 



 

 

 

‐ Les  màquines  en  contacte  accidental  amb  línies  elèctriques,  seran  acordonades  a  una 

distància de 8m., avisant a  la companyia propietària de  la  línia perquè efectuï els  talls de 

suministre  i  posta  a  terra  necessàries  per  a  poder  canviar,  sense  risc,  la  posició  de  la 

màquina 

‐ Abans d’abandonar la cabina, el maquinista haurà deixat en repòs, en contacte amb el sòl, 

la cullera, etc., posat el fre de mà i parat el motor treient la clau de contacte, per evitar els 

riscos per errades del sistema hidràulic 

‐ Les passarel∙les i graons d’accés per conducció o manteniment, estaran nets de grava, fang i 

olis 

‐ Es prohibeix el  transport de persones  sobre  les màquines per el moviment de  terres, per 

evitar els riscos de caiguda o atropellament 

‐ Es prohibeix les feines de manteniment o recepció de maquinària amb el motor en marxa, 

en prevenció de riscos innecessaris 

‐ S’instal∙laran topalls de seguretat al  final del recorregut, davant  la coronació dels talls, als 

que ha d’aproximar‐se la maquinària per evitar els riscos de caiguda de la màquina 

‐ Es prohibeixen les piles de terres a menys de 3m. de la vora de l’excavació 

‐ Es  delimitarà  la  cuneta  dels  camins  que  transcorrin  pròxims  als  talls  de  l’excavació  a  un 

mínim de 2m. de distància d’aquesta, per evitar la caiguda de la maquinària 

‐ La pressió dels pneumàtics dels tractors serà revisada i corregida si s’escau diàriament 

 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat homologades 

‐ Vestits impermeables per ambients plujosos 

‐ Mascaretes antipols amb filtre mecànic recambiable 

‐ Cinturó antivibratori 

‐ Guants de cuir 

‐ Protectors auditius 

 
 
 
1.3.3.3. CAMIÓ DE TRANSPORT 
 
RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

‐ Bolcada per desplaçament de la càrrega 

‐ Bolcada del camió 

‐ Caigudes al pujar o baixar de la caixa 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ ‐Tots  els  camions  per  a  transports  de  materials  estaran  en  perfectes  condicions  de 

manteniment i conservació 



 

 

 

‐ Abans  d’iniciar  les  maniobres  de  càrrega  i  descàrrega  del  material,  a  més  d’haver  estat 

posat  el  fre  de  mà  de  la  cabina  del  camió,  s’instal.laran  topalls  d’inmovilització  i  de 

seguretat 

‐ L’ascens i descens de les caixes dels camions seran dirigides per un especialista coneixedor 

del procès més adeqüat 

‐ El cim màxim permès per materials solts no superarà  la pendent  ideal del 5%  i es cobrirà 

amb una lona, en previsió de desploms 

‐ Les càrregues s’instal∙laran sobre  la caixa de forma uniforme compensant els pesos, de  la 

manera més uniformement repartida possible 

‐ El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestell de seguretat 

‐ A les colles encarregades de la càrrega i descàrrega dels camions, se’ls hi farà entrega de la 

següent normativa de seguretat 

 

Normes d’actuació preventiva per la manipulació de camions de transport 

 Demani  abans  de  començar  la  seva  activitat,  guants  i  manoples  de  cuir,  utilitzi‐les 

constantment i evitarà petites lesions a les mans 

 Faci servir sempre botes de seguretat, evitarà atrapaments i/o cops als peus 

 No  trepi  a  la  caixa dels  camions, demani que  li donin escales per  fer‐ho, evitarà esforços 

innecessaris 

 Afianci bé els peus abans de intentar realitzar un esforç 

 Segueixi  sempre  les  instruccions  del  seu  Cap  d’Obra,  és  un  expert  i  evitarà  que  pugui 

lesionar‐se 

 No salti a terra des de la càrrega o la caixa si no és per evitar un risc greu 

 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat homologades amb puntera reforçada 

‐ Guants de cuir 

‐ Guants impermeabilitzats 

‐ Cinturó de seguretat 

 

1.3.3.4. CAMIÓ FORMIGONERA 

 

RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Atropellaments de persones 

‐ Topades amb altres màquines 

‐ Bolcada per desplaçament de la càrrega 

‐ Bolcada del camió 

‐ Caigudes al pujar o baixar de la caixa 

‐ Caigudes d’objectes sobre el conductor durant les operacions d’abocament i/o neteja 

‐ Sobreesforços i cops 

 

 



 

 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ Les  rampes d’accés als  fronts no  superaran  la pendent del 20%, en prevenció de bolcada 

dels camions 

‐ La  posada  en  estació  i  els  moviments  del  camió  de  formigonar  durant  les  operacions 

d’abocament,  seran  dirigides  per  un  senyalitsta,  en  prevenció  de  riscos  per  maniobres 

incorrectes 

‐ Les operacions d’abocament  al  llarg dels  talls  en el  terreny, es  faran  sense que  les  rodes 

dels camions formigonera sobrepassin la línia blanca de seguretat, marcada a 2m. de la vora 

 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat homologades amb puntera reforçada 

‐ Guants de cuir 

‐ Guants impermeabilitzats 

 

1.3.3.5.CAMIÓ GRUA 

RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Atropellaments de persones 

‐ Bolcada per desplaçament de la càrrega 

‐ Bolcada del camió 

‐ Atrapaments 

‐ Caigudes al pujar o baixar de la caixa 

‐ Caigudes d’objectes sobre el conductor durant les operacions d’abocament i/o neteja 

‐ Cops per a la càrrega a paraments (verticals o horitzontals) 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ Abans  d’iniciar  les  maniobres  de  càrrega  i  descàrrega  del  material,  d’haver  estat 

s’instal.laran topalls d’inmovilització i de seguretat 

‐ L’ascens i descens de les caixes dels camions seran dirigides per un especialista coneixedor 

del procès més adeqüat 

‐ El ganxo de la grua auxiliar estarà dotat de pestillo de seguretat 

‐ Es prohibeix expressament sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada per el fabricant 

del camió en funció de l’extensió del braç‐grua 

‐ Les  rampes d’accés als  fronts no  superaran  la pendent del 20%, en prevenció de bolcada 

dels camions 

‐ La posada en estació  i els moviments del camió grua durant  les operacions d’abocament, 

seran dirigides per un senyalista, en prevenció de riscos per maniobres incorrectes 

‐ Es  prohibeix  realitzar  suspensió  de  càrregues  de  forma  lateral  quan  la  superfície  de 

recolzament del camió està inclinada cap al costat de la càrrega, en previsió d’accidents per 

bolcada 

‐ Es prohibeix estacionar el camió a menys de 2m. del tall del terreny, en previsió d’accidents 

per bolcada 



 

 

 

‐ Es prohibeix fer estirades de la càrrega 

‐ Es prohibeix arrastrar càrregues amb el camió grua 

‐ Es prohibeix l’estada de persones al voltant del camió grua a distàncies inferiors a 5m. 

‐ Es prohibeix l’estada de persones sota càrregues en suspensió 

‐ El conductor del camió grua estarà en possessió del certificat de capacitació que l’acrediti 

‐ El personal encarregat de la manipulació del camió‐grua, se’ls hi farà entrega de la següent 

normativa de seguretat 

 

Normes d’actuació preventiva per als operadors del camió grua 

 Mantingui  la màquina  allunyada  de  terrenys  insegurs,  propensos  a  enfonsaments.  Poden 

bolcar i patir lesions 

 Eviti passar el braç de la grua amb càrrega o sense sobre el personal 

 No  tiri  marxa  enrera  sense  l’ajuda  d’un  senyalista.  Darrera  la  màquina  hi  poden  haver 

operaris i objectes que no hagi vist al començar la maniobra 

 No salti mai directament a terra si no és per perill imminent per a vostè 

 Si hi ha contacte entre el camió grua i una línia elèctrica, es quedi en el seu punt demanant 

auxili mitjançant la botzina. Una vegada li garantitzi que pot abandonar el camió, baixi per 

l’escala i des de l’últim graó salti el més lluny possible sense tocar la terra i el camió alhora 

per vitar possibles descàrregues elèctriques, a més no permeti que ningú toqui el camió, és 

molt perillós 

 No  faci  per  vostè mateix  maniobres  en  espais  angostos.  Demani  ajuda  a  un  senyalista  i 

evitarà accidents 

 Asseguri’s de la inmobilitat del braç de la grua abans de iniciar cap desplaçament. Posar‐lo 

en la posició de viatge i evitarà accidents per moviment descontrolat 

 No permeti que ningú es posi sobre la càrrega. No consenteixi que ningú es pengi del ganxo. 

És molt perillós 

 Neteji  les  seves botes de  fang o grava que hi pugui  tenir abans de pujar a  la  cabina.  Si  li 

patinen els pedals durant una maniobra o durant la marxa, pot provocar accidents 

 No  faci mai  arrastraments  de  la  càrrega.  La  grua  pot  bolcar  i  en  el millor  dels  casos,  les 

pressions i esforços fets poden evitar averiar els sistemes hidràulics dels braços 

 Mantingui a la vista la càrrega. Si ha de mirar a un altre costat, pari les maniobres. Evitarà 

accidents 

 No intenti sobrepassar la càrrega màxima autoritzada per ser hissada 

 Aixequi  la  càrrega  d’un  sol  cop.  La  càrrega  de  diversos  objectes  diferents  pot  resultar 

problemàtica i difícil de dominar 

 Asseguri’s  que  la màquina està estabilitzada abans d’aixecar  càrregues. Posi  en  servei  els 

gats estabilitzadors totalment estesos, és la posició més segura 

 No permeti que hi hagi operaris sota les càrregues suspeses. Pot patir accidents  

 Abans  de  hissar  una  càrrega,  comprovi  que  en  la  taula  de  càrregues  de  la  cabina,  la 

distància d’extensió màxima del braç no sobrepassi el límit marcat 

 Respecti sempre les taules, rètols i senyals adherides a la màquina i faci que les respectin la 

resta de personal 

 Eviti el contacte del braç telescòpic en servei, pot patir atrapaments 

 Abans de posar en servei la màquina, comprovi tots els dispositius de frenada 



 

 

 

 No permeti que la resta de personal accedeixi a la cabina o manipuli els comandaments. Pot 

provocar accidents 

 No consenteixi que facin servir aparells, eslingues, etc. que siguin defectuosos, i asseguri’s 

que porten pestell de seguretat 

 Faci servir sempre les prendes de protecció que s’indiquen a l’obra 

 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat homologades amb puntera reforçada 

‐ Guants de cuir 

 

1.3.3.6. DUMPER 

RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Atropellaments de persones 

‐ Bolcada de la màquina durant l’abocament 

‐ Bolcada del camió 

‐ Topada per manca de visibilitat 

‐ Abocaments de la vibració constant durant la conducció 

‐ Atrapaments 

‐ Caigudes de persones transportades 

‐ Caigudes d’objectes sobre el conductor durant les operacions d’abocament i/o neteja 

‐ Vibracions i soroll 

‐ Pols 

‐ Cops amb la manivela de posada en funcionament 

‐ Els derivats de respirar gasos tòxics 

‐ Caigudes del vehicle durant les maniobres en càrrega en marxa enrera 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ En aquesta obra el personal encarregat de la conducció del dúmper serà especialista en la 

manipulació d’aquest vehicle 

‐ S’entregarà  al  personal  encarregat  de  la  manipulació  del  dúmper  la  següent  normativa 

preventiva 

 

Normes d’actuació preventiva per als operadors del dúmper 

 Consideri que aquest vehicle no és un cotxe, sinó una màquina 

 Abans de començar a treballar asseguri’s que la pressió dels pneumàtics és la recomanada 

per l’estabilitat i el bon rendiment de la màquina 

 Abans de començar a treballar, comprovi el bon estat dels frens 

 Quan posi el motor en marxa,  subjectar amb  força  la manivela  i evitar deixar‐la solta. Els 

cops amb aquesta clau li poden produir lesions 

 No posar el vehicle en marxa sense assegurar‐se que té el fre en posició de frenada 

 No carregar el cubilot del dúmper per sobre de la càrrega màxima 

 No  transportar  persones  en  el  dúmper,  és  molt  arriscat  per  elles  i  per  vosté,  i  queda 

prohibit en aquesta obra 



 

 

 

 Asseguri’s  sempre de  tenir una perfecta visibilitat  frontal, mirant al davant  i evitar que  la 

càrrega el faci conduir amb el cos inclinat i mirant per els laterals de la màquina 

 Evitar descarregar a la vora de talls del terreny si no hi ha un topall al final del recorregut 

 Respecti les senyals de circulació interna 

 Respecti les senyals de trànsit si ha de creuar carrers o carreteres. Extremar les precaucions 

en els creuaments 

 Si ha de remuntar pendents amb el dúmper carregat, és més segur per el conductor, fer‐ho 

marxa enrera, del contrari pot bolcar 

 

‐ S’instal∙laran topalls al final del recorregut dels dúmpers davant els talussos d’abocament 

‐ Es prohibeixen les càrregues en el cubilot que impedeixin la visibilitat frontal 

‐ En previsió d’accidents, es prohibeix el transport de peces que surtin lateralment del cubilot 

del dúmper 

‐ Els dúmpers portaran en el cubilot un rètol que digui quina és la càrrega màxima admisible 

‐ Es prohibeix expressament el transport de persones sobre el dúmper 

‐ Els  conductors  del  dúmper  estaran  en  disposició  del  carnet  de  classe  B,  per  poder  ser 

autoritzada la seva conducció 

‐ Els dúmpers estaran dotats de fars de marxa endavant i enrera 

 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat homologades amb puntera reforçada 

‐ Botes impermeables 

‐ Vestits per a temps plujosos 

‐ Cinturó elàstic antivibratori 

 

1.3.3.7.PETITES COMPACTADORES 

 

RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Atropellaments 

‐ Cops 

‐ Vibracions i sorolls 

‐ Explosió de combustible 

‐ Màquina en funcionament fora de control 

‐ Projecció d’objectes 

‐ Vibracions 

‐ Caigudes a un mateix nivell 

‐ Els derivats de condicions atmosfèriques adverses 

‐ Sobreesforços 

 

 

 

 



 

 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

 

Normes d’actuació preventiva per als conductors de picons mecànics 

‐ Abans de posar en funcionament el picó aseguri’s de que estan montades totes les tapes i 

carcasses protectores 

‐ Guiar  el  picó  en  avançament  frontal,  eviti  els  desplaçaments  laterals.  La  màquina  pot 

descontrolar‐se i patir lesions 

‐ El  picó  produeix  pols  ambiental  en  apariència  lleugera.  Regar  sempre  la  zona  que  s’hagi 

d’aplanar i fer servir mascaretes amb filtre antipols recambiables 

‐ El picó produeix sempre soroll. Faci servir cascos protectors antisoroll 

‐ Faci servir sempre botes amb puntera reforçada, per evitar atrapaments als peus 

‐ No deixar manipular el picó a cap operari, per inexperiència pot accidentar‐se i accidentar 

als altres 

‐ La posició de guia pot fer inclinar massa l’esquena de l’operari, faci servir una faixa elàstica 

‐ El personal que ha de manipular els picons coneixerà perfectament la manipulació i riscos 

professionals propis d’aquesta màquina 

 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Cas de polietilè 

‐ Botes de seguretat amb puntera reforçada  

‐ Mascareta antipols amb filtre mecànic recambiable 

‐ Guants de cuir 

‐ Protectors auditius 

‐ Ulleres de seguretat antiprojeccions i antipols 

 

1.3.3.8.MOTONIVELLADORA 

 

RISCOS D’ACCIDENT 

‐ Atropellaments 

‐ Desprendiment de la maquinària 

‐ Màquina en funcionament fora de control 

‐ Bolcada de la màquina 

‐ Caigudes per la pendent 

‐ Topada amb altres vehicles 

‐ Incendi 

‐ Cremades 

‐ Atrapaments 

‐ Projecció d’objectes 

‐ Caigudes de persones des de la màquina 

‐ Cops 

‐ Vibracions i sorolls 

‐ Pols 

‐ Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 



 

 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ S’entregarà  als  subcontractistes  que  hagin  de  fer  servir  aquest  tipus  de  maquinària,  les 

normes i exigències de seguretat que els hi afectin específicament 

‐ S’entregarà  al  personal  encarregat  de  la  manipulació  de  la  motonivelladora  la  següent 

normativa preventiva. De l’entrega en quedarà constància escrita a disposició de la Direcció 

Facultativa 

 

Normes d’actuació preventiva per als maquinistes de la motonivelladora 

 Per  pujar  o  baixar  de  la  motonivelladora  faci  servir  els  graons  i  baranes  disposats  per 

aquesta funció 

 No pujar fent servir les llantes, cobertes o parafangs 

 Pujar o baixar de la maquinària de forma frontal agafant‐se amb les dues mans  

 No saltar mai directament al sòl, si no és per perill inminent del treballador 

 No provi de fer ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en funcionament 

 No es permetrà que persones no autoritzades accedeixin a la màquina 

 No  treballar  amb  la  màquina  en  situació  d’averia  o  semiaveria.  Parar‐la  primer,  llavors 

reiniciar el treball 

 No guardar draps greixosos ni combustible sobre la pala, poden cremar‐se 

 En  cas  d’escalfament  del  motor,  recordar  que  no  s’ha  d’obrir  directament  la  tapa  del 

radiador. El vapor desprès si en fa, pot causar‐li cremades greus 

 Recordar  que  l’oli  del  motor  està  calent  quan  el  motor  ho  està.  Canviar‐lo  només  quan 

estigui fred 

 No tocar directament l’electrolit de la bateria amb els dits. Si ha de fer‐ho per algun motiu, 

es protegeixi amb guants impermeables 

 Si ha de manipular el sistema elèctric per algun motiu, desconnecti el motor i tregui la clau 

de contacte 

 No alliberar els frens de la màquina en posició de parada, si abans no ha instal.lat els topalls 

d’inmovilització de les rodes 

 Si  s’ha  d’arrencar  la màquina, mitjançant  la bateria d’una altre màquina,  es prendran  les 

precaucions per evitar xispes dels cables. Recordar que els líquids de les bateries desprenen 

gasos inflamables. La bateria pot explotar 

 Vigilar  la  pressió  dels  pneumàtics,  treballar  amb  l’inflat  a  la  pressió  recomanada  per  el 

fabricant de la màquina 

 Durant l’inflat d’aire a les rodes, posar‐se darrera la banda de rodadura, apartat del punt de 

connexió 

 Abans de començar cada activitat de treball, comprovar que funcionen els comandaments 

correctament 

 Ajustar el seient perquè pugui arribar a tots els controls sense dificultat 

 Totes  les  operacions  de  control  del  bon  funcionament  dels  comandaments  fer‐les  amb 

marxes lentes 

 Si  hi  ha  contacte  entre  la  motonivelladora  i  una  línia  elèctrica,  es  quedi  en  el  seu  punt 

demanant  auxili  mitjançant  la  botzina.  Una  vegada  li  garantitzi  que  pot  abandonar  la 

màquina, baixi  i salti el més  lluny possible sense tocar  la terra  i  la motonivelladora alhora 

per evitar possibles descàrregues elèctriques 



 

 

 

 

‐ Els  camins  de  circulació  interna  de  l’obra  es  cuidaran  per  evitar  flonjalls  i  enfangades 

excessius, que mermin la seguretat de la circulació 

‐ No  s’admetran motonivelladores  que  no  vinguin  amb  la  protecció  de  cabina  antibolcada 

instal.lada, que serà la dissenyada expressament per el fabricant per a cada model 

‐ Es  revisaran  periòdicament  tots  els  punts  d’escapament  del  motor,  amb  la  finalitat 

d’assegurar que el conductor no rebi a la cabina gasos procedents de la combustió 

‐ Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa 

‐ Es prohibeix el transport de persones sobre la motonivelladora, en prevenció de caigudes i 

cops 

 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat amb puntera reforçada 

‐ Botes impermeables 

‐ Guants de cuir 

‐ Mascareta antipols amb filtre mecànic recambiable 

 

1.3.3.9.GRUP ELECTROGEN 

 

RISC D’ACCIDENT 

 

Durant el transport intern: 

‐ Bolcada  

‐ Atrapament de persones 

‐ Caigudes al terraplè 

‐ Despreniments durant el procés de suspensió 

 

En servei: 

‐ Soroll 

‐ Electrocució 

‐ Els derivats de l’emanació de gasos tòxics per escapaments del motor 

‐ Atrapament durant les operacions de manteniment 

 

NORMES O MESURES PREVENTIVES 

‐ L’arrastrament directe per  la ubicació del grup electrogen per part dels operaris, es farà a 

una distància mai  inferior als 2m. de  la vora de coronació del  tall  i  talús, en prevenció de 

desploms 

‐ El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de 

manera que quedi garantida la seguretat de la càrrega 

‐ El grup electrogen quedarà en estació amb la llansa d’arrastrament en posició horitzontal, 

amb  les  rodes  subjectades  amb  topalls  antidesllissants.  Si  la  llansa  d’arrastrament  no  té 

roda o picot d’anivellament, se li adaptarà mitjançant un suplement ferm i segur 



 

 

 

‐ Les carcasses protectores dels grups electrògens estaran sempre instal∙lades en posició de 

tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls 

‐ La zona dedicada a l’obra per l’ubicació del compressor quedarà acordonada en un radi de 

4m. al voltant, instal∙lant senyals de “obligatori l’ús de protectors auditius” per sobrepassar 

la línia de limitació 

‐ El  subministra  de  combustible  es  farà  amb  el  motor  parat,  en  prevenció  d’incendis  o 

explosions 

‐ Tot  grup  electrogen  tindrà  la  seva  presa  a  terra  correctament  instal∙lada  mitjançant 

piquetes de coure, per evitar possibles electrocucions 

‐ Les  connexions  al  grup  electrogen per  la  presa de  corrent,  es  faran mitjançant  el  quadre 

elèctric 

 

PRENDES DE PROTECCIÓ PERSONAL 

‐ Roba de treball 

‐ Casc de polietilè 

‐ Botes de seguretat 

‐ Guants de goma o PVC 

‐ Protectors auditius 

 

1.4.NORMES GENERALS DE SEGURETAT 

‐ Estarà  prohibit    el  pas  dins  de  l’obra  a  tota  persona  aliena  a  la  mateixa.  Amb  aquesta 

finalitat estarà adeqüadament senyalitzat i balisat, impedint el pas, si s’escau amb tanques 

‐ Tota  persona,  siguin  treballadors  o  visitants,  disposaran  de  cascs  de  seguretat  d’ús 

obligatori en aquelles zones on existeixi risc de caiguda d’objectes. Serà responsabilitat del 

Vigilant de Seguretat proveir d’aquestes prendes a tots els visitants 

‐ A  més  de  casc,  es  disposarà  en  el  magatzem  de  l’obra  d’altres  elements  de  protecció 

(ulleres,  protectors  auditius,  etc.)  per  els  visitants  que  accedeixin  a  zones  de  riscos 

específics 

‐ Prèvia  a  la  contractació  d’empreses  per  a  la  realització  de  diferents  treballs  a  l’obra, 

l’empresa contractista principal, sol∙licitarà: 

 .Certificat de cotització de la Seguretat Social, models TC‐1  i TC‐2 del mes anterior a  la 

contractació 

 .El permís de conduir corresponent dels maquinistes que estaran a l’obra 

 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 

L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits 

en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)” 

durant l’execució de l’obra i en particular en les següents activitats: 

1. El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja 

2. L’elecció  de  l’emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves 

condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 

3. La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjants auxiliars 

4. El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 

instal.lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els 

defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 



 

 

 

5. La  delimitació  i  condicionament  de  les  zones  d’emmagatzematge  i  dipòsit  dels  diferents 

materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses 

6. La recollida dels materials perillosos utilitzats 

7. L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 

8. L’adaptació en  funció de  l’evolució de  l’obra del període de temps efectiu que s’haurà de 

dedicar a les diferents feines o fases del treball 

9. La cooperació entre els contractistes, sots‐contractistes i treballadors autònoms 

10. Les  interaccions  i  incompatibilitats  amb  qualsevol  altre  tipus  de  feina  o  activitat  que  es 

realitzi a l’obra o prop de l’obra 

 

Com  a  criteri  general  primaran  les  proteccions  col.lectives  en  front  les  individuals.  A  més, 

s’hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines 

de  treball.  D’altra  banda  els  medis  de  protecció  hauran  d’estar  homologats  segons  la 

normativa vigent. 

Tanmateix,  les  mesures  relacionades  s’hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

  1. L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb 

els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c) Combatre els riscos a l’origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball,  l'elecció dels equips i els mètodes de treball  i de producció, per tal de reduir el 

treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del 

treball,  les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals 

en el treball 

h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col�lectiva a la individual 

i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

  2. L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

  3. L'empresari adoptarà  les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

  4. L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 

temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els 

riscos  addicionals  que  poguessin  implicar  determinades  mesures  preventives,  que  només 

podran adoptar‐se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 

dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 



 

 

 

  5.  Podran  concertar  operacions  d'assegurances  que  tinguin  com  a  finalitat  garantir  com  a 

àmbit  de  cobertura  la  previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa  respecte  dels  seus 

treballadors,  els  treballadors  autònoms  respecte  d'ells  mateixos  i  les  societats  cooperatives 

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

‐ Organització  dels  treballs  per  evitar  interferències  entre  les diferents  feines  i  circulacions 

dins l’obra 

‐ Senyalització de les zones de perill 

‐ Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra 

com en relació amb els vials exteriors 

‐ Deixar una zona lliure a l’entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

‐ Immobilització  de  camions mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques  de  càrrega  i 

descàrrega 

‐ Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal.lacions existents 

‐ Els elements de les Instal.lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

‐ Fonamentació correcta de la maquinària d’obra 

‐ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra 

‐ Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

‐ Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, 

edificacions veïnes) 

‐ Comprovació d’apuntalaments, condicions d’estrebats i pantalles de protecció de rases 

‐ Utilització de paviments antilliscants 

‐ Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 

 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

 Utilització de calçat de seguretat 

 Utilització de casc homologat 

 Utilització  de  guants  homologats  per  evitar  el  contacte  directe  amb materials  agressius  i 

minimitzar el risc de talls i punxades 

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

 Utilització de mandils 

 

MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

 Tancaments, senyalització i enllumenat de l’obra. El tancament ha d’impedir que persones 

alienes puguin entrar 

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l’interior de l’obra com en relació amb 

els vials exteriors 

 Immobilització  de  camions mitjançant  falques  i/o  topalls  durant  les  tasques  de  càrrega  i 

descàrrega 

 

Banyoles, juliol de 2023 
 
M. Dolors Casanovas, arquitecte 



 

 

 

RELACIÓ DE NORMATIVA APLICABLE 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA  DEL  MARCO  NORMATIVO  DE  LA  PREVENCIÓN  DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN  RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97) i les seves 

difi i
MODIFICACIÓN  RD  39/1997;  RD  1109/2007,  Y  EL  RD 
1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS  Y  DATOS  QUE  DEBEN  REUNIR  LAS 
COMUNICACIONES  DE  APERTURA  O  DE  REANUDACIÓN  DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/1997) 

DISPOSICIONES  MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

En  el  capítol  1  exclou  les  obres  de  construcció,  però  el  RD 
1627/1997  l'esmenta  en  quant  a  escales  de  mà.  Modifica  i 
d l í l d l “O d d S id d

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/1997) 

 

LEY  REGULADORA  DE  LA  SUBCONTRATACIÓN  EN  EL  SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL 
REGLAMENTO  DE  LOS  SERVICIOS  DE  PREVENCIÓN  Y  EL  RD 
1627/97,  POR  EL  QUE  SE  ESTABLECEN  LAS  DISPOSICIONES 
MÍNIMAS  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  LAS  OBRAS  DE 

Ó

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES 
A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

PROTECCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  SEGURIDAD  DE  LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 



 

 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE 
RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS 
TRABAJADORES

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS 
AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 

Ó

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

PROTECCIÓN  DE  LOS  TRABAJADORES  CONTRA  LOS  RIESGOS 
RELACIONADOS  CON  LA  EXPOSICIÓN  A  AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS 
A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 

Ó

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO  RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52) i les seves 
modificacions posteriors

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A 
LINIES ELÈCTRIQUES 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 
30/11/1988) 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y 
II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades: BOE:

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE‐AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS‐TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                   
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 



 

 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL   

CASCOS NO METALICOS  R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT‐1 

PROTECTORES AUDITIVOS  (BOE: 01/09/75): N.R. MT‐2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES  (BOE: 02/09/75): N.R. MT‐3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD  (BOE: 03/09/75): N.R. MT‐4 
modificació: BOE: 25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS  (BOE: 05/09/75): N.R. MT‐6           
modificació: BOE: 28/10/75  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT‐7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT‐8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT‐9   
modificació: BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT‐10 
modificació: BOE: 01/11/75 
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 01  DEMOLICIONS I ENDRROCS

1 P214P-E7JO m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió, amb un cert grau de dificultat d'accés.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,200 0,500 0,500 5,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,800

2 P214P-E7IY m3 Enderroc de muret corregut de maçoneria, amb mitjans manuals/mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 23,200 0,450 1,000 10,440 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,440

3 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, de 10x40 cm col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora petita  i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 23,200

4 P214F-HYJX m2 Demolició de vorera de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m,
amb compressor i retroexcavadora petita amb martell trencador, incloswa la càrrega sobre camió amb mitjans
manuals.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 60,020 60,020 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,940 15,940 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,960

5 P214F-H998 U Desmuntatge amb molta cura de nínxol de pedra situat al llarg de la vorera existent, col·locat sobre suport d'obra
i trasllat al magatzem municipal per a la seva conservació.

AMIDAMENT DIRECTE 9,000

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1.01 1,400 5,800 8,120 C#*D#*E#*F#
2 1.02 1,400 10,440 14,616 C#*D#*E#*F#
3 1.03 1,400 23,200 0,100 0,400 1,299 C#*D#*E#*F#
4 1.04 1,400 75,960 0,200 21,269 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,304

2 P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 45,304

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 03  MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-HZ4W m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs transport a
magatzem municipal per a posterior aprofitament, amb un gruix aproximat de 20 cm.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 terra vegetal hort 1,000 339,390 339,390 C#*D#*E#*F#
2 1,000 502,110 502,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 841,500

2 P2241-HOUH m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 339,390 339,390 C#*D#*E#*F#
2 1,000 502,110 502,110 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 841,500

3 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 339,390 0,500 169,695 C#*D#*E#*F#
2 1,000 502,110 1,500 753,165 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 922,860

4 P2R3-FINX m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 a justificar 1,000 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 04  OBRA CIVIL SERVEIS

1 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENLLUMENAT(inclos al seu capítol)
2 AIGUA POTABLE 1,000 15,000 0,400 0,600 3,600 C#*D#*E#*F#
3 SANEJAMENT 1,000 25,000 0,400 0,500 5,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,600 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#
5 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 C#*D#*E#*F#
6 XARXA DE REG 1,000 52,500 0,400 0,400 8,400 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,000 0,400 0,600 3,840 C#*D#*E#*F#

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 26,540

2 P2A0-M95C m3 Subministrament de tot-u artificial, procedent d'aportació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENLLUMENAT(inclos al seu capítol)
2 AIGUA POTABLE 1,000 15,000 0,400 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
3 SANEJAMENT 1,000 25,000 0,400 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,600 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#
5 3,000 1,000 1,000 0,400 1,200 C#*D#*E#*F#
6 XARXA DE REG 1,000 52,500 0,400 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,000 0,400 0,400 2,560 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,860

3 P2A0-M95H m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 ENLLUMENAT(inclos al seu capítol)
2 AIGUA POTABLE 1,000 15,000 0,400 0,200 1,200 C#*D#*E#*F#
3 SANEJAMENT 1,000 25,000 0,400 0,200 2,000 C#*D#*E#*F#
4 3,000 0,600 1,500 2,700 C#*D#*E#*F#
5 3,000 1,000 1,000 0,250 0,750 C#*D#*E#*F#
6 XARXA DE REG 1,000 52,500 0,400 0,200 4,200 C#*D#*E#*F#
7 1,000 16,000 0,400 0,250 1,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,450

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 05  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 PD5Z-V9UJ m Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa dúctil amb recobriment protector de
pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de
fosa dúctil antilliscant de la classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construcció
segons norma UNE-EN 1433, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix.
Acabat, inclosa connexió a tub desguàs.

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

2 PD781-Q0KR m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea
d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa
sobre llit de sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 PD01-JC04 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,60 m de fondària, de connexió a xarxa municipals, amb solera
amb mitja canya de formigó en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou
circular de diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre. S'inclouen treballs
connexió entre conducte a l'interior del pou.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES

AMIDAMENTS Pàg.: 4

4 PD7E-49AQ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
300 mm, penjat al sostre

AMIDAMENT DIRECTE 16,500

5 PD32-567J u Pericó de pas i tapa registrable de fosa dúctil de 60x60 cm tapa fixa, de 65x65 cm i 100 cm de fondària, amb
paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter.

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PD32-5555 u Treballs obra civil connexió desguàs a general carrer en una longitud de 3,5 m. S'inclou l'obra civil obertura i
posterior reposició dels materials en urbanització acabada amb tub de PVC-U de 300 mm de secció. Des
d'arqueta 60x60  líimit edifici fins a pou de registre connexió carrer.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 06  ENCINTATS I PAVIMENTS

1 P92A-I9C4 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 zona oberta 1,000 228,410 0,200 45,682 C#*D#*E#*F#
2 a/d parterre petit -1,000 12,320 0,200 -2,464 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 43,218

2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
escampat amb bomba , estesa i vibratge manual, acabat reglejat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,050 11,540 0,500 0,250 1,515 C#*D#*E#*F#
2 perímetre parterres 2,000 7,880 0,300 0,220 1,040 C#*D#*E#*F#
3 1,000 2,000 0,300 0,220 0,132 C#*D#*E#*F#
4 2,000 15,900 0,300 0,220 2,099 C#*D#*E#*F#
5 1,000 2,000 0,300 0,220 0,132 C#*D#*E#*F#
6 2,000 11,900 0,300 0,220 1,571 C#*D#*E#*F#
7 1,000 2,000 0,300 0,220 0,132 C#*D#*E#*F#
8 1,000 7,900 0,300 0,220 0,521 C#*D#*E#*F#
9 1,000 2,000 0,300 0,220 0,132 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,274

3 P931-ID3B m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, de 15 cm de gruix, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat mitjançant bombeig
amb estesa i vibratge manual, amb acabat regleja.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 228,410 0,150 34,262 C#*D#*E#*F#
2 a/d parterre -1,000 12,320 0,150 -1,848 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,414

4 P976-IQZC m Rigola de 20 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de Breinco o similar de 4020x5 cm, color a triar, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 JARDÍ 2,000 7,880 15,760 C#*D#*E#*F#
2 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 2,000 15,900 31,800 C#*D#*E#*F#
4 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
5 2,000 11,900 23,800 C#*D#*E#*F#
6 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 1,000 7,900 7,900 C#*D#*E#*F#
8 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 87,260

5 P978-IBHC m Rigola de 40 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de Breinco o similar de 40x20x5 cm, color a triar, col·locades
amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

AMIDAMENT DIRECTE 11,540

6 P9F3-HPLS m2 Paviment de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular,de la casa Vulcano o similar , col·locats amb
morter de ciment 1:4. Inclosa beurada i junt de dilatació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 sota porxo 1,000 256,380 256,380 C#*D#*E#*F#
2 zona oberta 1,000 228,410 228,410 C#*D#*E#*F#
3 a/d parterre petit -1,000 12,320 -12,320 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 472,470

7 P9A2-I974 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM,. Amb acabat superficial de sorra de
Riudarenes.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 87,340 0,150 13,101 C#*D#*E#*F#
2 1,000 114,450 0,150 17,168 C#*D#*E#*F#
3 1,000 125,130 0,150 18,770 C#*D#*E#*F#
4 1,000 134,850 0,150 20,228 C#*D#*E#*F#
5 1,000 65,100 0,150 9,765 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 79,032

8 P9A2-9993 m2 Entrega urbanització amb vorera existent, s'inclouen treballs de demolició parcial de vorera existent i les
entregues del nou paviment de panot amb l'existent. S'inclou també l'aportació del sub·base, compactació,
paviment de formigó de 12 cm de gruix i l'acabat de panot del mateix model a l¡'existent del carrer Torras i
Bages.

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 07  XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FFN2U1E5 u Instal·lació complerta d'aigua potable . Muntatge de tram 1 d'escomesa DN60 , sobre tub existent defibrociment
o polietilé fins a DN300 amb Te, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre, sense incloure el
subministrament dels materials hidràulics de l'escomesa, amb afectació de serveis i sense presència
d'estrebada. S'inclou la portada de l'escomesa de 63 mm fins a l'interior del pati, uns 25 m, i el subministrament i
la instal·lació de comptador i l'alta del servei a la companyia, amb les vàlvules i aqccessoris corresponents.
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES

AMIDAMENTS Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 08  XARXA DE REG

1 PJS0-9EFY u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats
integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm,
soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PJS5-HP2I u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de
connexió, instal·lada

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3 PJS6-9EEY m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament
de la rasa inclosos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
2 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
3 1,000 11,000 11,000 C#*D#*E#*F#
4 1,000 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
5 1,000 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,500

4 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 52,500 105,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 105,000

5 PJS7-HBCF u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6 PJS9-9H4H u Cònsola de programació via radio i infrarroigs

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7 PJSA-A7VG u Decodificador de 2 estacions, connectat al programador

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

8 PJSE-6UC6 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una
pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors
estancs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

9 PJSM1-VBYC u Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per
a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral
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PROJECTE D´URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES

AMIDAMENTS Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

10 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat
al fons de la rasa, incloses les peces especials.

AMIDAMENT DIRECTE 16,000

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 09  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 PHM2-EQ01 u Columna de foneria d'alumini amb tractament anit corrosió termoplàstic, de 4,5 m d'alçària, amb base platina i
porta. Forma cilíndrica d'alumini extruït i interior reforçat amb doble tub des de la base fins a la porta, acabat
d'alumini polit. Col·locada sobre dau de formigó. Inclou ànode de sacrifici i volanderes aïllants de niló per als
perns de la columna, perns d'anclatge, cablejat interior, base portafusibles, fusibles, regleta de connexió i borns.
Model Faubourg de Salvi o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2 PHNI-EQ02 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica, amb cos, tapa superior i fixació de fosa d'alumini EN AC 44300
de baix contingut en coure ( < 0.1% (Tancament lenticular i vidre pla). CRI mínim 70. Vida útil: L90B10 >
100.000 h. Voltatge AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I. Color Gris Plata G2. Dimensions característiques: 762
x Ø325 x 103 mm, pes aproximat de 4,5 kg i IP66/IK08. FHS<01%, CRI mínim 70, Vida útil L9B10 > 100.000h,
potència 34W amb òptica F5T1, inclou equip Tridònic i protecció de sobretensió. Model Circus Lat de Salvi o
equivalent. Totalment instal·lada i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 PHN1-EQ03 u Plafó de diàmetre 285 mm, amb led de 20 W, amb cos d'alumini extruït, acabat amb pols de polièster gris RAL
9006, difusor de vidre templat, grau de protecció IP-65/IK-09, muntat ane superfície al sostre. Inclou equip
tridònic i petit material de muntatge. Totalment instal·lat i funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4 PG13-EQ01 u Caixa de derivació SERTSEM CF-101 o equivalent de policarbonat amb fusibles de 6A, dimensions 162x90x53
mm, grau de protecció IP54 amb AC001 segons norma EN 60529 IK10 UNE-EN
50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002. Inclou material de muntatge i suport. Totalment instal·lat i
funcionant.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PG2O-6SXI m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,200 23,000 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

6 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,200 4,000 14,000 67,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

7 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,200 59,000 70,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,800

8 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter de ciment amb una
proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa
excavació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

9 PDK1-DXA9 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe
B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,200 59,000 70,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,800

11 PGD1-E3BV u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

12 P221C-JBEO m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres >
5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de més de 2 m3
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 59,000 0,600 0,500 1,100 19,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,470

13 P2A0-M95G m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 59,000 0,500 0,200 8,260 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,260

14 P2252-5493 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 59,000 0,500 0,200 6,490 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,490

15 P2252-5491 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del
95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,100 59,000 0,500 0,400 12,980 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,980

16 P2R3-FINL m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,400 59,000 0,500 0,400 16,520 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,520

17 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció segons norma
UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,200 59,000 70,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 70,800

18 PG33-E6QQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons
la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,200 56,000 67,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 67,200

19 PG33-E6W1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma
UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca
segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,200 23,000 27,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,600

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 10  JARDINERIA

1 PR20-ELJ8 m2 Rasclada del terreny Indeterminat, amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

2 PR26-4ILZ m2 Subsolament de terreny fluix, en obres d'urbanització, a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència, amb equip subsolador amb 2 braços i d'una amplària
de treball fins a 1.5 m, per a un pendent inferior al 12 %

AMIDAMENT DIRECTE 51,000

3 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 parterre 51,000 0,250 12,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,750

4 PR410-8TGA u Subministrament de Mimosa, Acacia dealbata, de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

5 PR60-8Y4A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

6 PR4E4-94JR u Subministrament de Jasminum polyanthum en test 14 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 2,000 25,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

7 PR4H2-94VA u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 4,000 51,000 204,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 204,000

8 PR61-8ZIW u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de plantació
de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
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AMIDAMENT DIRECTE 50,000

9 PR61-8ZHS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució
total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants
a camió

AMIDAMENT DIRECTE 204,000

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 11  MOBILIARI URBÀ

1 PQ12-IABP u Banc de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons de 4x3,5 cm,
amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb fixacions
mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PQ23-MA8V u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 43 cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada d'acer
galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al forn, i suports de tub de 60 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 12  SEGURETAT I SALUT LABORAL

1 P151H-45IC u Mesures de Seguretat i Salut Laboral mentre duri l'obra

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SMU 03
Capítol 13  ALTRES

1 PBBN-HCOV u Diversos a justificar segons preus unitaris projecte

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 P2V0-02M1 u Assajos a determinar per la Direcció facultativa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
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Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 01 DEMOLICIONS I ENDRROCS

1 P214P-E7JO m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió, amb un cert grau de dificultat d'accés. (P - 8)

104,83 5,800 608,01

2 P214P-E7IY m3 Enderroc de muret corregut de maçoneria, amb mitjans
manuals/mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió
(P - 7)

119,03 10,440 1.242,67

3 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, de 10x40 cm col·locada sobre
formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora petita i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

4,52 23,200 104,86

4 P214F-HYJX m2 Demolició de vorera de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i
retroexcavadora petita amb martell trencador, incloswa la càrrega
sobre camió amb mitjans manuals. (P - 6)

18,61 75,960 1.413,62

5 P214F-H998 U Desmuntatge amb molta cura de nínxol de pedra situat al llarg de la
vorera existent, col·locat sobre suport d'obra i trasllat al magatzem
municipal per a la seva conservació. (P - 5)

190,00 9,000 1.710,00

TOTAL Capítol 01.01 5.079,16

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

1 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 21)

8,25 45,304 373,76

2 P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea
de Residus (P - 22)

10,00 45,304 453,04

TOTAL Capítol 01.02 826,80

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 03 MOVIMENT DE TERRES

1 P22D1-HZ4W m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió, inclòs transport a magatzem municipal per a
posterior aprofitament, amb un gruix aproximat de 20 cm.   (P - 14)

2,50 841,500 2.103,75

2 P2241-HOUH m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90%
PM.   (P - 11)

2,67 841,500 2.246,81

3 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació (P - 15) 10,49 922,860 9.680,80

4 P2R3-FINX m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km (P - 20)

6,91 100,000 691,00

TOTAL Capítol 01.03 14.722,36

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 04 OBRA CIVIL SERVEIS
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1 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 10)

11,50 26,540 305,21

2 P2A0-M95C m3 Subministrament de tot-u artificial, procedent d'aportació. (P - 16) 20,25 13,860 280,67

3 P2A0-M95H m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5
mm, procedent d'aportació (P - 18)

32,83 12,450 408,73

TOTAL Capítol 01.04 994,61

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 05 INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

1 PD5Z-V9UJ m Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de
fosa dúctil amb recobriment protector de pintura color negre forja,
sense pendent incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X
fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe D400 segons
norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construcció segons
norma UNE-EN 1433, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix i parets de 15 cm de gruix. Acabat, inclosa connexió a tub
desguàs. (P - 35)

171,25 25,000 4.281,25

2 PD781-Q0KR m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre
nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >=
2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color
taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de sorra de 15 cm de
gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub (P - 36)

54,72 3,000 164,16

3 PD01-JC04 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,60 m de fondària, de
connexió a xarxa municipals, amb solera amb mitja canya de formigó
en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular
de diàmetre 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i
tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó
per a pou de registre. S'inclouen treballs connexió entre conducte a
l'interior del pou. (P - 32)

719,30 1,000 719,30

4 PD7E-49AQ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 300 mm, penjat al sostre (P -
37)

116,57 16,500 1.923,41

5 PD32-567J u Pericó de pas i tapa registrable de fosa dúctil de 60x60 cm tapa fixa,
de 65x65 cm i 100 cm de fondària, amb paret de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada amb morter. (P - 34)

299,77 3,000 899,31

6 PD32-5555 u Treballs obra civil connexió desguàs a general carrer en una longitud
de 3,5 m. S'inclou l'obra civil obertura i posterior reposició dels
materials en urbanització acabada amb tub de PVC-U de 300 mm de
secció. Des d'arqueta 60x60 líimit edifici fins a pou de registre
connexió carrer. (P - 33)

2.540,00 1,000 2.540,00

TOTAL Capítol 01.05 10.527,43

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 06 ENCINTATS I PAVIMENTS

EUR



PROJECTE D´URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES

PRESSUPOST Pàg.: 3

1 P92A-I9C4 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 24)

39,87 43,218 1.723,10

2 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, escampat amb bomba , estesa i
vibratge manual, acabat reglejat (P - 1)

159,63 7,274 1.161,15

3 P931-ID3B m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència
tova, de 15 cm de gruix, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat regleja.
(P - 25)

154,40 32,414 5.004,72

4 P976-IQZC m Rigola de 20 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de Breinco o similar
de 4020x5 cm, color a triar, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment (P - 26)

18,23 87,260 1.590,75

5 P978-IBHC m Rigola de 40 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de Breinco o similar
de 40x20x5 cm, color a triar, col·locades amb morter i rejuntades amb
beurada de ciment  (P - 27)

34,07 11,540 393,17

6 P9F3-HPLS m2 Paviment de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular,de la
casa Vulcano o similar , col·locats amb morter de ciment 1:4. Inclosa
beurada i junt de dilatació. (P - 30)

62,90 472,470 29.718,36

7 P9A2-I974 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del
PM,. Amb acabat superficial de sorra de Riudarenes. (P - 29)

40,31 79,032 3.185,78

8 P9A2-9993 m2 Entrega urbanització amb vorera existent, s'inclouen treballs de
demolició parcial de vorera existent i les entregues del nou paviment
de panot amb l'existent. S'inclou també l'aportació del sub·base,
compactació, paviment de formigó de 12 cm de gruix i l'acabat de
panot del mateix model a l¡'existent del carrer Torras i Bages. (P - 28)

77,50 15,000 1.162,50

TOTAL Capítol 01.06 43.939,53

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 07 XARXA D'AIGUA POTABLE

1 FFN2U1E5 u Instal·lació complerta d'aigua potable . Muntatge de tram 1 d'escomesa
DN60 , sobre tub existent defibrociment o polietilé fins a DN300 amb
Te, de fins a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de registre,
sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de
l'escomesa, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada.
S'inclou la portada de l'escomesa de 63 mm fins a l'interior del pati,
uns 25 m, i el subministrament i la instal·lació de comptador i l'alta del
servei a la companyia, amb les vàlvules i aqccessoris corresponents.
(P - 2)

2.273,61 1,000 2.273,61

TOTAL Capítol 01.07 2.273,61

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 08 XARXA DE REG

1 PJS0-9EFY u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb
marcatge identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de l'anella
de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa
inclosos (P - 53)

14,26 1,000 14,26

2 PJS5-HP2I u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa
superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada (P - 54)

182,12 2,000 364,24
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3 PJS6-9EEY m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb
l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (P - 55)

4,88 52,500 256,20

4 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (P - 59) 2,04 105,000 214,20

5 PJS7-HBCF u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat
a canonada d'alimentació (P - 56)

26,34 3,000 79,02

6 PJS9-9H4H u Cònsola de programació via radio i infrarroigs (P - 57) 311,27 1,000 311,27

7 PJSA-A7VG u Decodificador de 2 estacions, connectat al programador (P - 58) 160,32 1,000 160,32

8 PJSE-6UC6 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material
plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar,
amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs (P - 60)

49,40 3,000 148,20

9 PJSM1-VBYC u Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i
31 cm d'alçada amb tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit
de grava i reblert de terra lateral (P - 61)

61,13 5,000 305,65

10 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal,
de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, i col·locat al fons de la rasa, incloses les peces especials. (P -
40)

9,38 16,000 150,08

TOTAL Capítol 01.08 2.003,44

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 09 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 PHM2-EQ01 u Columna de foneria d'alumini amb tractament anit corrosió
termoplàstic, de 4,5 m d'alçària, amb base platina i porta. Forma
cilíndrica d'alumini extruït i interior reforçat amb doble tub des de la
base fins a la porta, acabat d'alumini polit. Col·locada sobre dau de
formigó. Inclou ànode de sacrifici i volanderes aïllants de niló per als
perns de la columna, perns d'anclatge, cablejat interior, base
portafusibles, fusibles, regleta de connexió i borns. Model Faubourg de
Salvi o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant. (P - 50)

1.213,22 5,000 6.066,10

2 PHNI-EQ02 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica, amb cos, tapa
superior i fixació de fosa d'alumini EN AC 44300 de baix contingut en
coure ( < 0.1% (Tancament lenticular i vidre pla). CRI mínim 70. Vida
útil: L90B10 > 100.000 h. Voltatge AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I.
Color Gris Plata G2. Dimensions característiques: 762 x Ø325 x 103
mm, pes aproximat de 4,5 kg i IP66/IK08. FHS<01%, CRI mínim 70,
Vida útil L9B10 > 100.000h, potència 34W amb òptica F5T1, inclou
equip Tridònic i protecció de sobretensió. Model Circus Lat de Salvi o
equivalent. Totalment instal·lada i funcionant. (P - 52)

389,03 5,000 1.945,15

3 PHN1-EQ03 u Plafó de diàmetre 285 mm, amb led de 20 W, amb cos d'alumini
extruït, acabat amb pols de polièster gris RAL 9006, difusor de vidre
templat, grau de protecció IP-65/IK-09, muntat ane superfície al sostre.
Inclou equip tridònic i petit material de muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant. (P - 51)

345,34 12,000 4.144,08

4 PG13-EQ01 u Caixa de derivació SERTSEM CF-101 o equivalent de policarbonat
amb fusibles de 6A, dimensions 162x90x53 mm, grau de protecció
IP54 amb AC001 segons norma EN 60529 IK10 UNE-EN
50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002. Inclou material de
muntatge i suport. Totalment instal·lat i funcionant. (P - 41)

55,82 4,000 223,28

5 PG2O-6SXI m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 43)

10,12 27,600 279,31

6 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N,
amb unió endollada i muntat superficialment (P - 44)

7,29 67,200 489,89
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7 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 42)

3,16 70,800 223,73

8 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a
instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter
de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó calat
de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació (P
- 39)

99,90 4,000 399,60

9 PDK1-DXA9 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis,
recolzada, pas lliure de 350x350 mm i classe B125 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter (P - 38)

39,47 4,000 157,88

10 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra (P - 48)

13,50 70,800 955,80

11 PGD1-E3BV u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 49)

39,72 6,000 238,32

12 P221C-JBEO m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en
terreny no classificat, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del
material excavat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
> 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
més de 2 m3 (P - 9)

18,58 19,470 361,75

13 P2A0-M95G m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm,
procedent d'aportació (P - 17)

32,09 8,260 265,06

14 P2252-5493 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 13)

22,03 6,490 142,97

15 P2252-5491 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de
gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó
vibrant petit, i amb necessitat d'humectació (P - 12)

13,64 12,980 177,05

16 P2R3-FINL m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P -
19)

5,05 16,520 83,43

17 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RVFV, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar,
de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del cable
de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub (P - 46)

8,04 70,800 569,23

18 PG33-E6QQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de
secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al
foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 45)

5,26 67,200 353,47

19 PG33-E6W1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de
designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, pentapolar,
de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció
al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 47)

7,21 27,600 199,00

TOTAL Capítol 01.09 17.275,10

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 10 JARDINERIA

1 PR20-ELJ8 m2 Rasclada del terreny Indeterminat, amb mitjans manuals (P - 64) 0,43 51,000 21,93

2 PR26-4ILZ m2 Subsolament de terreny fluix, en obres d'urbanització, a una fondària
de treball de 0,45 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW
( 20 a 34 CV) de potència, amb equip subsolador amb 2 braços i d'una
amplària de treball fins a 1.5 m, per a un pendent inferior al 12 % (P -

0,15 51,000 7,65
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65)

3 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals
(P - 66)

68,37 12,750 871,72

4 PR410-8TGA u Subministrament de Mimosa, Acacia dealbata, de perímetre de 20 a 25
cm, en contenidor de 80 l (P - 67)

342,14 1,000 342,14

5 PR60-8Y4A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb
substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra àcida,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 70)

61,57 1,000 61,57

6 PR4E4-94JR u Subministrament de Jasminum polyanthum en test 14 cm (P - 68) 4,16 50,000 208,00

7 PR4H2-94VA u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor
de 6 l (P - 69)

6,95 204,000 1.417,80

8 PR61-8ZIW u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres
d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 72)

13,01 50,000 650,50

9 PR61-8ZHS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en
obres d'urbanització, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot
amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió (P - 71)

13,01 204,000 2.654,04

TOTAL Capítol 01.10 6.235,35

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 11 MOBILIARI URBÀ

1 PQ12-IABP u Banc de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm
de llargària, amb 18 llistons de 4x3,5 cm, amb respatller de fusta,
cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa, col·locat amb
fixacions mecàniques (P - 62)

397,51 4,000 1.590,04

2 PQ23-MA8V u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 43 cm de diàmetre,
semicircular de planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb
acabat pintat al forn, i suports de tub de 60 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques (P - 63)

102,97 5,000 514,85

TOTAL Capítol 01.11 2.104,89

Obra 01 Pressupost SMU 03

Capítol 12 SEGURETAT I SALUT LABORAL

1 P151H-45IC u Mesures de Seguretat i Salut Laboral mentre duri l'obra (P - 3) 1.250,00 1,000 1.250,00

TOTAL Capítol 01.12 1.250,00
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Capítol 13 ALTRES
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1 PBBN-HCOV u Diversos a justificar segons preus unitaris projecte (P - 31) 1.450,00 1,000 1.450,00

2 P2V0-02M1 u Assajos a determinar per la Direcció facultativa. (P - 23) 390,00 1,000 390,00

TOTAL Capítol 01.13 1.840,00
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NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  DEMOLICIONS I ENDRROCS 5.079,16

Capítol 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 826,80

Capítol 01.03  MOVIMENT DE TERRES 14.722,36

Capítol 01.04  OBRA CIVIL SERVEIS 994,61

Capítol 01.05  INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT 10.527,43

Capítol 01.06  ENCINTATS I PAVIMENTS 43.939,53

Capítol 01.07  XARXA D'AIGUA POTABLE 2.273,61

Capítol 01.08  XARXA DE REG 2.003,44

Capítol 01.09  ENLLUMENAT PÚBLIC 17.275,10

Capítol 01.10  JARDINERIA 6.235,35

Capítol 01.11  MOBILIARI URBÀ 2.104,89

Capítol 01.12  SEGURETAT I SALUT LABORAL 1.250,00

Capítol 01.13  ALTRES 1.840,00

Obra 01 Pressupost SMU 03 109.072,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
109.072,28

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SMU 03 109.072,28

109.072,28

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 109.072,28

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 109.072,28........................................................... 14.179,40

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 109.072,28.............................................................. 6.544,34

Subtotal 129.796,02

21 % IVA SOBRE 129.796,02............................................................................................. 27.257,16

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 157.053,18

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-SET MIL CINQUANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS )

L´ARQUITECTA
DOLORS CASANOVAS I VOLTÀ
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Pàg.: 1

P-1 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb bomba , estesa i vibratge manual, acabat reglejat

159,63 €

(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 FFN2U1E5 u Instal·lació complerta d'aigua potable . Muntatge de tram 1 d'escomesa DN60 , sobre tub
existent defibrociment o polietilé fins a DN300 amb Te, de fins a 3 m de llargària, inclòs
muntatge de clau de registre, sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de
l'escomesa, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada. S'inclou la portada de
l'escomesa de 63 mm fins a l'interior del pati, uns 25 m, i el subministrament i la instal·lació
de comptador i l'alta del servei a la companyia, amb les vàlvules i aqccessoris corresponents.

2.273,61 €

(DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 P151H-45IC u Mesures de Seguretat i Salut Laboral mentre duri l'obra 1.250,00 €

(MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-4 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, de 10x40 cm col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora petita i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

4,52 €

(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 P214F-H998 U Desmuntatge amb molta cura de nínxol de pedra situat al llarg de la vorera existent, col·locat
sobre suport d'obra i trasllat al magatzem municipal per a la seva conservació.

190,00 €

(CENT NORANTA EUROS)

P-6 P214F-HYJX m2 Demolició de vorera de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i retroexcavadora petita amb martell trencador,
incloswa la càrrega sobre camió amb mitjans manuals.

18,61 €

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-7 P214P-E7IY m3 Enderroc de muret corregut de maçoneria, amb mitjans manuals/mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

119,03 €

(CENT DINOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-8 P214P-E7JO m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió, amb un cert grau de
dificultat d'accés.

104,83 €

(CENT QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-9 P221C-JBEO m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

18,58 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-10 P221D-DZ2R m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

11,50 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-11 P2241-HOUH m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM. 2,67 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

P-12 P2252-5491 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

13,64 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-13 P2252-5493 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

22,03 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-14 P22D1-HZ4W m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
inclòs transport a magatzem municipal per a posterior aprofitament, amb un gruix aproximat
de 20 cm.

2,50 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-15 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació 10,49 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-16 P2A0-M95C m3 Subministrament de tot-u artificial, procedent d'aportació. 20,25 €

(VINT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-17 P2A0-M95G m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació 32,09 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-18 P2A0-M95H m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació 32,83 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 P2R3-FINL m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

5,05 €

(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

P-20 P2R3-FINX m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

6,91 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,25 €

(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-22 P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de Residus

10,00 €

(DEU EUROS)

P-23 P2V0-02M1 u Assajos a determinar per la Direcció facultativa. 390,00 €

(TRES-CENTS NORANTA EUROS)

P-24 P92A-I9C4 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 39,87 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-25 P931-ID3B m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, de 15 cm de gruix,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat regleja.

154,40 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-26 P976-IQZC m Rigola de 20 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de Breinco o similar de 4020x5 cm, color a
triar, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

18,23 €

(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
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P-27 P978-IBHC m Rigola de 40 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de Breinco o similar de 40x20x5 cm, color
a triar, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

34,07 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-28 P9A2-9993 m2 Entrega urbanització amb vorera existent, s'inclouen treballs de demolició parcial de vorera
existent i les entregues del nou paviment de panot amb l'existent. S'inclou també l'aportació
del sub·base, compactació, paviment de formigó de 12 cm de gruix i l'acabat de panot del
mateix model a l¡'existent del carrer Torras i Bages.

77,50 €

(SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-29 P9A2-I974 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM,. Amb acabat
superficial de sorra de Riudarenes.

40,31 €

(QUARANTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-30 P9F3-HPLS m2 Paviment de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular,de la casa Vulcano o similar ,
col·locats amb morter de ciment 1:4. Inclosa beurada i junt de dilatació.

62,90 €

(SEIXANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-31 PBBN-HCOV u Diversos a justificar segons preus unitaris projecte 1.450,00 €

(MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

P-32 PD01-JC04 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,60 m de fondària, de connexió a xarxa
municipals, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de diàmetre 100 cm,
de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de
registre. S'inclouen treballs connexió entre conducte a l'interior del pou.

719,30 €

(SET-CENTS DINOU EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-33 PD32-5555 u Treballs obra civil connexió desguàs a general carrer en una longitud de 3,5 m. S'inclou l'obra
civil obertura i posterior reposició dels materials en urbanització acabada amb tub de PVC-U
de 300 mm de secció. Des d'arqueta 60x60  líimit edifici fins a pou de registre connexió carrer.

2.540,00 €

(DOS MIL CINC-CENTS QUARANTA EUROS)

P-34 PD32-567J u Pericó de pas i tapa registrable de fosa dúctil de 60x60 cm tapa fixa, de 65x65 cm i 100 cm
de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter.

299,77 €

(DOS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-35 PD5Z-V9UJ m Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa dúctil amb
recobriment protector de pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de
750x230x195 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe
D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construcció segons norma
UNE-EN 1433, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de
gruix. Acabat, inclosa connexió a tub desguàs.

171,25 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-36 PD781-Q0KR m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN
2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

54,72 €

(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 PD7E-49AQ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 300 mm, penjat al sostre

116,57 €

(CENT SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-38 PDK1-DXA9 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

39,47 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-39 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

99,90 €

(NORANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-40 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa, incloses les peces especials.

9,38 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41 PG13-EQ01 u Caixa de derivació SERTSEM CF-101 o equivalent de policarbonat amb fusibles de 6A,
dimensions 162x90x53 mm, grau de protecció IP54 amb AC001 segons norma EN 60529
IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002. Inclou material de muntatge i
suport. Totalment instal·lat i funcionant.

55,82 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-42 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,16 €

(TRES EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-43 PG2O-6SXI m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

10,12 €

(DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-44 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

7,29 €

(SET EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-45 PG33-E6QQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,26 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-46 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

8,04 €

(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-47 PG33-E6W1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

7,21 €

(SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-48 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,50 €

(TRETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-49 PGD1-E3BV u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

39,72 €

(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-50 PHM2-EQ01 u Columna de foneria d'alumini amb tractament anit corrosió termoplàstic, de 4,5 m d'alçària,
amb base platina i porta. Forma cilíndrica d'alumini extruït i interior reforçat amb doble tub
des de la base fins a la porta, acabat d'alumini polit. Col·locada sobre dau de formigó. Inclou
ànode de sacrifici i volanderes aïllants de niló per als perns de la columna, perns d'anclatge,
cablejat interior, base portafusibles, fusibles, regleta de connexió i borns. Model Faubourg de
Salvi o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.

1.213,22 €

(MIL DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

P-51 PHN1-EQ03 u Plafó de diàmetre 285 mm, amb led de 20 W, amb cos d'alumini extruït, acabat amb pols de
polièster gris RAL 9006, difusor de vidre templat, grau de protecció IP-65/IK-09, muntat ane
superfície al sostre. Inclou equip tridònic i petit material de muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant.

345,34 €

(TRES-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-52 PHNI-EQ02 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica, amb cos, tapa superior i fixació de fosa
d'alumini EN AC 44300 de baix contingut en coure ( < 0.1% (Tancament lenticular i vidre pla).
CRI mínim 70. Vida útil: L90B10 > 100.000 h. Voltatge AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I.
Color Gris Plata G2. Dimensions característiques: 762 x Ø325 x 103 mm, pes aproximat de
4,5 kg i IP66/IK08. FHS<01%, CRI mínim 70, Vida útil L9B10 > 100.000h, potència 34W amb
òptica F5T1, inclou equip Tridònic i protecció de sobretensió. Model Circus Lat de Salvi o
equivalent. Totalment instal·lada i funcionant.

389,03 €

(TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-53 PJS0-9EFY u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

14,26 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-54 PJS5-HP2I u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

182,12 €

(CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

P-55 PJS6-9EEY m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-56 PJS7-HBCF u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

26,34 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-57 PJS9-9H4H u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 311,27 €

(TRES-CENTS ONZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-58 PJSA-A7VG u Decodificador de 2 estacions, connectat al programador 160,32 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-59 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec 2,04 €

(DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-60 PJSE-6UC6 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

49,40 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
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P-61 PJSM1-VBYC u Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb
tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

61,13 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-62 PQ12-IABP u Banc de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18
llistons de 4x3,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports
de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques

397,51 €

(TRES-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-63 PQ23-MA8V u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 43 cm de diàmetre, semicircular de
planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al forn, i suports de tub
de 60 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

102,97 €

(CENT DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-64 PR20-ELJ8 m2 Rasclada del terreny Indeterminat, amb mitjans manuals 0,43 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-65 PR26-4ILZ m2 Subsolament de terreny fluix, en obres d'urbanització, a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència, amb equip
subsolador amb 2 braços i d'una amplària de treball fins a 1.5 m, per a un pendent inferior al
12 %

0,15 €

(ZERO EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

P-66 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

68,37 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

P-67 PR410-8TGA u Subministrament de Mimosa, Acacia dealbata, de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de
80 l

342,14 €

(TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-68 PR4E4-94JR u Subministrament de Jasminum polyanthum en test 14 cm 4,16 €

(QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-69 PR4H2-94VA u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 6,95 €

(SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)

P-70 PR60-8Y4A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

61,57 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-71 PR61-8ZHS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

13,01 €

(TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-72 PR61-8ZIW u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de
clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

13,01 €

(TRETZE EUROS AMB UN CÈNTIMS)
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P-1 F9715G11 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del
granulat 20 mm, escampat amb bomba , estesa i vibratge manual, acabat reglejat

159,63 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

96,80000 €

Altres conceptes 62,83000 €

P-2 FFN2U1E5 u Instal·lació complerta d'aigua potable . Muntatge de tram 1 d'escomesa DN60 , sobre tub
existent defibrociment o polietilé fins a DN300 amb Te, de fins a 3 m de llargària, inclòs
muntatge de clau de registre, sense incloure el subministrament dels materials hidràulics de
l'escomesa, amb afectació de serveis i sense presència d'estrebada. S'inclou la portada de
l'escomesa de 63 mm fins a l'interior del pati, uns 25 m, i el subministrament i la instal·lació
de comptador i l'alta del servei a la companyia, amb les vàlvules i aqccessoris corresponents.

2.273,61 €

B071U010 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques, fibres i fum de sílice, tixotròpic i de
retracció controlada

25,74000 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 0,78260 €

B0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

0,80080 €

Altres conceptes 2.246,28660 €

P-3 P151H-45IC u Mesures de Seguretat i Salut Laboral mentre duri l'obra 1.250,00 €

Sense descomposició 1.250,00000 €

P-4 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, de 10x40 cm col·locada sobre formigó, amb martell
trencador muntat sobre retroexcavadora petita i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

4,52 €

Altres conceptes 4,52000 €

P-5 P214F-H998 U Desmuntatge amb molta cura de nínxol de pedra situat al llarg de la vorera existent, col·locat
sobre suport d'obra i trasllat al magatzem municipal per a la seva conservació.

190,00 €

Sense descomposició 190,00000 €

P-6 P214F-HYJX m2 Demolició de vorera de formigó de fins a 20 cm de gruix, inclòs la demolició de la base,
d'amplària fins a 2 m, amb compressor i retroexcavadora petita amb martell trencador,
incloswa la càrrega sobre camió amb mitjans manuals.

18,61 €

Altres conceptes 18,61000 €

P-7 P214P-E7IY m3 Enderroc de muret corregut de maçoneria, amb mitjans manuals/mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

119,03 €

Altres conceptes 119,03000 €

P-8 P214P-E7JO m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre
retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió, amb un cert grau de
dificultat d'accés.

104,83 €

Altres conceptes 104,83000 €

P-9 P221C-JBE m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat,
amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de 2 m3

18,58 €

Altres conceptes 18,58000 €

P-10 P221D-DZ2 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora

11,50 €

Altres conceptes 11,50000 €

P-11 P2241-HOU m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 90% PM. 2,67 €

Altres conceptes 2,67000 €
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P-12 P2252-5491 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

13,64 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 13,55900 €

P-13 P2252-5493 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a màxim,
amb compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit, i amb necessitat d'humectació

22,03 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 8,38800 €

Altres conceptes 13,56100 €

P-14 P22D1-HZ4 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió,
inclòs transport a magatzem municipal per a posterior aprofitament, amb un gruix aproximat
de 20 cm.

2,50 €

Sense descomposició 2,50000 €

P-15 P2A0-4ILV m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent d'aportació 10,49 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 10,49000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-16 P2A0-M95C m3 Subministrament de tot-u artificial, procedent d'aportació. 20,25 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 20,25000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-17 P2A0-M95G m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació 32,09 €

B03L-05MV t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 32,08500 €

Altres conceptes 0,00500 €

P-18 P2A0-M95H m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació 32,83 €

B03L-05MW t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 32,82900 €

Altres conceptes 0,00100 €

P-19 P2R3-FINL m3 Transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més
de 5 i fins a 10 km

5,05 €

Altres conceptes 5,05000 €

P-20 P2R3-FINX m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

6,91 €

Altres conceptes 6,91000 €

P-21 P2R5-DT1F m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

8,25 €

Altres conceptes 8,25000 €

P-22 P2RA-EU6R m3 Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de Residus

10,00 €

B2RA-28TP t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos
amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04
segons la Llista Europea de Residus

10,00000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-23 P2V0-02M1 u Assajos a determinar per la Direcció facultativa. 390,00 €
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Sense descomposició 390,00000 €

P-24 P92A-I9C4 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 39,87 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 23,28750 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 16,50150 €

P-25 P931-ID3B m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, de 15 cm de gruix,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual, amb acabat regleja.

154,40 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

96,80000 €

Altres conceptes 57,60000 €

P-26 P976-IQZC m Rigola de 20 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de Breinco o similar de 4020x5 cm, color a
triar, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

18,23 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,07014 €

B971-0GUG u Peça de 40x20x5 cm, de la casa Breinco o similar, color a triar mod. Vulcano 7,50000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,22228 €

Altres conceptes 10,43758 €

P-27 P978-IBHC m Rigola de 40 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de Breinco o similar de 40x20x5 cm, color
a triar, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment

34,07 €

B971-0GUG u Peça de 40x20x5 cm, de la casa Breinco o similar, color a triar mod. Vulcano 18,00000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,56648 €

Altres conceptes 15,50352 €

P-28 P9A2-9993 m2 Entrega urbanització amb vorera existent, s'inclouen treballs de demolició parcial de vorera
existent i les entregues del nou paviment de panot amb l'existent. S'inclou també l'aportació
del sub·base, compactació, paviment de formigó de 12 cm de gruix i l'acabat de panot del
mateix model a l¡'existent del carrer Torras i Bages.

77,50 €

Sense descomposició 77,50000 €

P-29 P9A2-I974 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 100 % del PM,. Amb acabat
superficial de sorra de Riudarenes.

40,31 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 19,06700 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08100 €

Altres conceptes 21,16200 €

P-30 P9F3-HPLS m2 Paviment de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular,de la casa Vulcano o similar ,
col·locats amb morter de ciment 1:4. Inclosa beurada i junt de dilatació.

62,90 €

B9F2-1GDS m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, Mod.
Vulcano de Breinco,. o similar, textura pètria, preu alt

26,25000 €

Altres conceptes 36,65000 €

P-31 PBBN-HCO u Diversos a justificar segons preus unitaris projecte 1.450,00 €

Sense descomposició 1.450,00000 €

P-32 PD01-JC04 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,60 m de fondària, de connexió a xarxa
municipals, amb solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix mínim i de
planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm, paret per a pou circular de diàmetre 100 cm,
de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas
lliure de 700 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de

719,30 €
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registre. S'inclouen treballs connexió entre conducte a l'interior del pou.
Altres conceptes 719,30000 €

P-33 PD32-5555 u Treballs obra civil connexió desguàs a general carrer en una longitud de 3,5 m. S'inclou l'obra
civil obertura i posterior reposició dels materials en urbanització acabada amb tub de PVC-U
de 300 mm de secció. Des d'arqueta 60x60  líimit edifici fins a pou de registre connexió carrer.

2.540,00 €

Sense descomposició 2.540,00000 €

P-34 PD32-567J u Pericó de pas i tapa registrable de fosa dúctil de 60x60 cm tapa fixa, de 65x65 cm i 100 cm
de fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter.

299,77 €

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

5,03616 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 57,93000 €

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1, per a seguretat i salut

20,80000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

4,56736 €

Altres conceptes 211,43648 €

P-35 PD5Z-V9UJ m Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa dúctil amb
recobriment protector de pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de
750x230x195 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe
D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construcció segons norma
UNE-EN 1433, col·locada sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i parets de 15 cm de
gruix. Acabat, inclosa connexió a tub desguàs.

171,25 €

BD58-V9UF u Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa dúctil amb
recobriment protector de pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de
750x230x195 mm (llarg.X ampl.X fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe
D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb cargols a la canal, construcció segons norma
UNE-EN 1433

138,75000 €

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

9,93278 €

Altres conceptes 22,56722 €

P-36 PD781-Q0K m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió,
superfícies interna llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN
2 (rigidesa anular >= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels
edificis), fabricació segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del recolzament del tub

54,72 €

BD7F-1OIW m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular
>= 2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació
segons norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat

21,98700 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 6,21563 €

Altres conceptes 26,51737 €

P-37 PD7E-49AQ m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada, àrea aplicació B segons norma
UNE-EN 1453-1, de DN 300 mm, penjat al sostre

116,57 €

BDW3-FFAM u Accessori genèric per a tub de PVC de D=300 mm 24,79950 €

BDW3-FFAR u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,98000 €

BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 3,06240 €

BD1A-1NDP m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 300 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN
13501-1, per a encolar. Penjat sostre garatge.

52,70400 €
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Altres conceptes 35,02410 €

P-38 PDK1-DXA9 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

39,47 €

BDD1-1KH7 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

21,20000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,17264 €

Altres conceptes 18,09736 €

P-39 PDK2-AJZ0 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm, per a instal·lacions de serveis, amb
parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada
interiorment amb morter de ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera de maó
calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

99,90 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00162 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,45846 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

14,87861 €

Altres conceptes 84,56131 €

P-40 PFB4-DW48 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig,
utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa, incloses les peces especials.

9,38 €

BFWF-09SV u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

1,96200 €

BFYH-0A3D u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,16000 €

BFB6-09BA m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,84620 €

Altres conceptes 5,41180 €

P-41 PG13-EQ01 u Caixa de derivació SERTSEM CF-101 o equivalent de policarbonat amb fusibles de 6A,
dimensions 162x90x53 mm, grau de protecció IP54 amb AC001 segons norma EN 60529
IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002. Inclou material de muntatge i
suport. Totalment instal·lat i funcionant.

55,82 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,36000 €

BG13-EQ01 u Caixa de derivació SERTSEM CF-101 o equivalent de policarbonat amb fusibles de 6A,
dimensions 162x90x53 mm, grau de protecció IP54 amb AC001 segons norma EN 60529
IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002. Inclou material de muntatge i
suport.

16,95000 €

PG4N-DQR9 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i
muntat superficialment

22,85552 €

Altres conceptes 15,65448 €

P-42 PG2N-EUGL m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

3,16 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63
mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,97880 €

Altres conceptes 1,18120 €

P-43 PG2O-6SXI m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

10,12 €
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BG2O-1KWF m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

7,41540 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,27000 €

Altres conceptes 2,43460 €

P-44 PG2O-6SXT m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment

7,29 €

BG2O-1KWC m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

4,69200 €

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,27000 €

Altres conceptes 2,32800 €

P-45 PG33-E6QQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

5,26 €

BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,17220 €

Altres conceptes 2,08780 €

P-46 PG33-E6V8 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en tub

8,04 €

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV,
construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de
fleix d'acer i coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575

5,95680 €

Altres conceptes 2,08320 €

P-47 PG33-E6W1 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

7,21 €

BG33-G2SQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,12040 €

Altres conceptes 2,08960 €

P-48 PG3B-E7CH m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra 13,50 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,25000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,81520 €

Altres conceptes 10,43480 €

P-49 PGD1-E3BV u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

39,72 €

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6
mm de diàmetre, de 300 µm

21,01000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,77000 €

Altres conceptes 12,94000 €

P-50 PHM2-EQ01 u Columna de foneria d'alumini amb tractament anit corrosió termoplàstic, de 4,5 m d'alçària,
amb base platina i porta. Forma cilíndrica d'alumini extruït i interior reforçat amb doble tub
des de la base fins a la porta, acabat d'alumini polit. Col·locada sobre dau de formigó. Inclou
ànode de sacrifici i volanderes aïllants de niló per als perns de la columna, perns d'anclatge,
cablejat interior, base portafusibles, fusibles, regleta de connexió i borns. Model Faubourg de
Salvi o equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.

1.213,22 €
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B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

17,81362 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BHM2-EQ01 u Columna de foneria d'alumini amb tractament anit corrosió termoplàstic, de 4,5 m d'alçària,
amb base platina i porta. Forma cilíndrica d'alumini extruït i interior reforçat amb doble tub
des de la base fins a la porta, acabat d'alumini polit. Col·locada sobre dau de formigó. Inclou
ànode de sacrifici i volanderes aïllants de niló per als perns de la columna, perns d'anclatge,
cablejat interior, base portafusibles, fusibles, regleta de connexió i borns. Model Faubourg de
Salvi o equivalent.

1.053,86000 €

Altres conceptes 95,92638 €

P-51 PHN1-EQ03 u Plafó de diàmetre 285 mm, amb led de 20 W, amb cos d'alumini extruït, acabat amb pols de
polièster gris RAL 9006, difusor de vidre templat, grau de protecció IP-65/IK-09, muntat ane
superfície al sostre. Inclou equip tridònic i petit material de muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant.

345,34 €

BHN1-EQ03 u Plafó de diàmetre 285 mm, amb led de 20 W, amb cos d'alumini extruït, acabat amb pols de
polièster gris RAL 9006, difusor de vidre templat, grau de protecció IP-65/IK-09, muntat ane
superfície al sostre. Inclou equip tridònic i petit material de muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant.

313,32000 €

Altres conceptes 32,02000 €

P-52 PHNI-EQ02 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica, amb cos, tapa superior i fixació de fosa
d'alumini EN AC 44300 de baix contingut en coure ( < 0.1% (Tancament lenticular i vidre pla).
CRI mínim 70. Vida útil: L90B10 > 100.000 h. Voltatge AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I.
Color Gris Plata G2. Dimensions característiques: 762 x Ø325 x 103 mm, pes aproximat de
4,5 kg i IP66/IK08. FHS<01%, CRI mínim 70, Vida útil L9B10 > 100.000h, potència 34W amb
òptica F5T1, inclou equip Tridònic i protecció de sobretensió. Model Circus Lat de Salvi o
equivalent. Totalment instal·lada i funcionant.

389,03 €

BHNG-EQ02 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica, amb cos, tapa superior i fixació de fosa
d'alumini EN AC 44300 de baix contingut en coure ( < 0.1% (Tancament lenticular i vidre pla).
CRI mínim 70. Vida útil: L90B10 > 100.000 h. Voltatge AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I.
Color Gris Plata G2. Dimensions característiques: 762 x Ø325 x 103 mm, pes aproximat de
4,5 kg i IP66/IK08. FHS<01%, CRI mínim 70, Vida útil L9B10 > 100.000h, potència 34W amb
òptica F5T1, inclou equip Tridònic i protecció de sobretensió. Model Circus Lat de Salvi o
equivalent. Totalment instal·lada i funcionant.

370,77000 €

Altres conceptes 18,26000 €

P-53 PJS0-9EFY u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de tub de 16 mm de diàmetre, amb
degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

14,26 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02400 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

2,96569 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 4,16194 €

Altres conceptes 7,10837 €

P-54 PJS5-HP2I u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb
clau i colze de connexió, instal·lada

182,12 €

BJS1-H6QZ u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €

BJS1-H6QX u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €

BJS6-H5IO u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €

Altres conceptes 64,97000 €

P-55 PJS6-9EEY m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable,
instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

4,88 €
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BJSS-28MJ m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,02900 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

Altres conceptes 3,83100 €

P-56 PJS7-HBCF u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada
d'alimentació

26,34 €

BJS7-H6SG u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre 4,68000 €

Altres conceptes 21,66000 €

P-57 PJS9-9H4H u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 311,27 €

BJSA-28XC u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 289,40000 €

Altres conceptes 21,87000 €

P-58 PJSA-A7VG u Decodificador de 2 estacions, connectat al programador 160,32 €

BJSB-2G6O u Decodificador de 2 estacions, per a programador 135,96000 €

Altres conceptes 24,36000 €

P-59 PJSB-HBBM u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec 2,04 €

BJSC-H6RC u Degoter autocompensant i antidrenant 0,42000 €

Altres conceptes 1,62000 €

P-60 PJSE-6UC6 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les
xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs

49,40 €

BJSF-28KU u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide
de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

23,79000 €

BJS2-28ME u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,77000 €

Altres conceptes 21,84000 €

P-61 PJSM1-VBY u Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb
tapa amb cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i reblert de terra lateral

61,13 €

BJSM-VBYF u Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada, amb
tapa amb cargol per a tancar

41,46000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 1,57331 €

Altres conceptes 18,09669 €

P-62 PQ12-IABP u Banc de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18
llistons de 4x3,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports
de fosa, col·locat amb fixacions mecàniques

397,51 €

BQ11-I222 u Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb
18 llistons de 4x3,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i
suports de fosa

338,00000 €

Altres conceptes 59,51000 €

P-63 PQ23-MA8V u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 43 cm de diàmetre, semicircular de
planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al forn, i suports de tub
de 60 mm, col·locada amb fixacions mecàniques

102,97 €

BQ23-MH6J u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 43 cm de diàmetre, semicircular de
planxa perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al forn, i suports de tub
de 60 mm

88,50000 €

Altres conceptes 14,47000 €

P-64 PR20-ELJ8 m2 Rasclada del terreny Indeterminat, amb mitjans manuals 0,43 €
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Altres conceptes 0,43000 €

P-65 PR26-4ILZ m2 Subsolament de terreny fluix, en obres d'urbanització, a una fondària de treball de 0,45 m,
amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència, amb equip
subsolador amb 2 braços i d'una amplària de treball fins a 1.5 m, per a un pendent inferior al
12 %

0,15 €

Altres conceptes 0,15000 €

P-66 PR36-8RUY m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora
petita i mitjans manuals

68,37 €

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

54,56121 €

Altres conceptes 13,80879 €

P-67 PR410-8TG u Subministrament de Mimosa, Acacia dealbata, de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de
80 l

342,14 €

BR410-21TQ u Acacia dealbata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 342,14000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-68 PR4E4-94JR u Subministrament de Jasminum polyanthum en test 14 cm 4,16 €

BR4E4-25WA u Jasminum polyanthum en test 14 cm 4,16000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-69 PR4H2-94V u Subministrament de Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 6,95 €

BR4H2-269I u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 6,95000 €

Altres conceptes 0,00000 €

P-70 PR60-8Y4A u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm
amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial
del 30% de terra de l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió

61,57 €

BR3C-0XQQ m3 Terra àcida, a granel 11,50920 €

B011-05ME m3 Aigua 0,19440 €

Altres conceptes 49,86640 €

P-71 PR61-8ZHS u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior
al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i
compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

13,01 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 3,79109 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,80467 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

Altres conceptes 8,39804 €

P-72 PR61-8ZIW u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització, excavació de
clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

13,01 €

B011-05ME m3 Aigua 0,01620 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 3,79109 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 0,80467 €

Altres conceptes 8,39804 €
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MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,68000 €

A01-FEPD h Ajudant electricista 23,65000 €

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 28,65000 €

A0112000 h Cap de colla 29,40000 €

A0121000 h Oficial 1a 27,76000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 28,22000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,19000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €

A0140000 h Manobre 18,36000 €

A0D-0007 h Manobre 23,17000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 23,17000 €

A0E-000A h Manobre especialista 23,96000 €

A0F-000B h Oficial 1a 27,76000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,85000 €

A0F-000E h Oficial 1a electricista 27,75000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A0F-000R h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A0F-000T h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 27,76000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 30,24000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 92,57000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 106,66000 €

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 5,57000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,17000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua (4,5 m de l'eix de grua) 58,00000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 8,13000 €

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 54,97000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 57,59000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 52,20000 €

C152-003B h Camió grua 62,76000 €

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 187,65000 €

C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,69000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,49000 €

C20K-00DP h Regle vibratori 4,78000 €

CCZZ-1111 U Material per a la instal·lació de la xarxa d'agua potable. 650,00000 €

CR22-008I h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de potència, amb equip subsolador amb
2 braços i d'una amplària de treball fins a 1.5 m

36,81000 €

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,54000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,58000 €
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B011-05ME m3 Aigua 1,62000 €

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 16,58000 €

B03E-05OE m3 Terra adequada 6,99000 €

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 10,49000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 20,25000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 21,09000 €

B03L-05MV t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 20,70000 €

B03L-05MW t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 21,18000 €

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 75,22000 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 20,22000 €

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 20,66000 €

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,31000 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 222,28000 €

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 143,27000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

88,00000 €

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

81,56000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

88,00000 €

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

73,61000 €

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

83,05000 €

B06F1-I63E m3 Formigó en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

103,18000 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 6,02000 €

B071U010 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques, fibres i fum de sílice, tixotròpic i de retracció
controlada

0,99000 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

53,95000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

49,64000 €

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

52,46000 €

B0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080

3,08000 €

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,30000 €

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a seguretat i salut

0,26000 €

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,31000 €

B2RA-28TP t Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

125,00000 €

B971-0GUG u Peça de 40x20x5 cm, de la casa Breinco o similar, color a triar mod. Vulcano 3,00000 €

B9F2-1GDS m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma rectangular, Mod. Vulcano
de Breinco,. o similar, textura pètria, preu alt

25,00000 €

BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 4,64000 €
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BD1A-1NDP m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
300 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar. Penjat sostre garatge.

43,92000 €

BD58-V9UF u Canal de desguàs per a zones de circulació de vehicles i vianants, de fosa dúctil amb recobriment
protector de pintura color negre forja, sense pendent incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X
ampl.X fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la classe D400 segons norma UNE-EN 124,
fixada amb cargols a la canal, construcció segons norma UNE-EN 1433

92,50000 €

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 1,38000 €

BD7F-1OIW m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >=
2kN/m2), codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de l'estructura dels edificis), fabricació segons
norma UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat

20,94000 €

BDD1-1KH7 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de
350x350 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

21,20000 €

BDD1-1KIB u Bastiment i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 600 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

138,30000 €

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 57,93000 €

BDW3-FFAM u Accessori genèric per a tub de PVC de D=300 mm 75,15000 €

BDW3-FFAR u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 0,98000 €

BFB6-09BA m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,81000 €

BFWF-09SV u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió

6,54000 €

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,02000 €

BFYH-0A3D u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió

0,16000 €

BG13-EQ01 u Caixa de derivació SERTSEM CF-101 o equivalent de policarbonat amb fusibles de 6A, dimensions
162x90x53 mm, grau de protecció IP54 amb AC001 segons norma EN 60529 IK10 UNE-EN
50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002. Inclou material de muntatge i suport.

16,95000 €

BG2O-1KWC m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

4,60000 €

BG2O-1KWF m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

7,27000 €

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,94000 €

BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe
de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

3,11000 €

BG33-G2SQ m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció 5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC,
classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,02000 €

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i
coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

5,84000 €

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,76000 €

BG4J-0A9E u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38
mm

5,41000 €

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

21,01000 €

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,36000 €
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BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,27000 €

BGWD-0AS5 u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric 0,35000 €

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus 0,25000 €

BGYD-0B2W u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 5,77000 €

BHM2-EQ01 u Columna de foneria d'alumini amb tractament anit corrosió termoplàstic, de 4,5 m d'alçària, amb
base platina i porta. Forma cilíndrica d'alumini extruït i interior reforçat amb doble tub des de la
base fins a la porta, acabat d'alumini polit. Col·locada sobre dau de formigó. Inclou ànode de
sacrifici i volanderes aïllants de niló per als perns de la columna, perns d'anclatge, cablejat interior,
base portafusibles, fusibles, regleta de connexió i borns. Model Faubourg de Salvi o equivalent.

1.053,86000 €

BHN1-EQ03 u Plafó de diàmetre 285 mm, amb led de 20 W, amb cos d'alumini extruït, acabat amb pols de
polièster gris RAL 9006, difusor de vidre templat, grau de protecció IP-65/IK-09, muntat ane
superfície al sostre. Inclou equip tridònic i petit material de muntatge. Totalment instal·lat i
funcionant.

313,32000 €

BHNG-EQ02 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica, amb cos, tapa superior i fixació de fosa d'alumini
EN AC 44300 de baix contingut en coure ( < 0.1% (Tancament lenticular i vidre pla). CRI mínim 70.
Vida útil: L90B10 > 100.000 h. Voltatge AC 220V-240V ~ 50/60Hz. Classe I. Color Gris Plata G2.
Dimensions característiques: 762 x Ø325 x 103 mm, pes aproximat de 4,5 kg i IP66/IK08.
FHS<01%, CRI mínim 70, Vida útil L9B10 > 100.000h, potència 34W amb òptica F5T1, inclou
equip Tridònic i protecció de sobretensió. Model Circus Lat de Salvi o equivalent. Totalment
instal·lada i funcionant.

370,77000 €

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 45,62000 €

BJS1-H6QX u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 53,61000 €

BJS1-H6QZ u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 25,64000 €

BJS2-28ME u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1´´ 3,77000 €

BJS6-H5IO u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic 37,90000 €

BJS7-H6SG u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre 4,68000 €

BJSA-28XC u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 289,40000 €

BJSB-2G6O u Decodificador de 2 estacions, per a programador 135,96000 €

BJSC-H6RC u Degoter autocompensant i antidrenant 0,42000 €

BJSF-28KU u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de
24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal

23,79000 €

BJSM-VBYF u Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa
amb cargol per a tancar

41,46000 €

BJSS-28MJ m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

0,98000 €

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada
33 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,18000 €

BQ11-I222 u Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18
llistons de 4x3,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i passadors d'acer inoxidable i suports de fosa

338,00000 €

BQ23-MH6J u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 43 cm de diàmetre, semicircular de planxa
perforada d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al forn, i suports de tub de 60 mm

88,50000 €

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €

BR3C-0XQQ m3 Terra àcida, a granel 63,94000 €

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

49,11000 €

BR410-21TQ u Acacia dealbata de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l 342,14000 €

BR4E4-25WA u Jasminum polyanthum en test 14 cm 4,16000 €

BR4H2-269I u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 6,95000 €
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B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 168,96000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,66000 = 28,51080

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 143,27000 = 54,44260

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,31000 = 58,90000

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 142,17740 142,17740

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 168,96448

COST EXECUCIÓ MATERIAL 168,96448

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 111,70000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 143,27000 = 54,44260

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,66000 = 31,40320

Subtotal: 86,16980 86,16980
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 111,69940

COST EXECUCIÓ MATERIAL 111,69940

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,46000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 20,66000 = 35,94840

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 143,27000 = 28,65400

Subtotal: 64,92640 64,92640

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 90,45600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,45600
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F9715G11P-1 m3 Base per a rigola amb formigó HM-20/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm, escampat amb bomba , estesa i vibratge
manual, acabat reglejat

Rend.: 1,000 159,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,19000 = 13,91400

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,36000 = 11,01600

Subtotal: 24,93000 24,93000

Maquinària

C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,200 /R x 187,65000 = 37,53000

Subtotal: 37,53000 37,53000

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 88,00000 = 96,80000

Subtotal: 96,80000 96,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37395

COST DIRECTE 159,63395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,63395

FFN2U1E5P-2 u Instal·lació complerta d'aigua potable . Muntatge de
tram 1 d'escomesa DN60 , sobre tub existent
defibrociment o polietilé fins a DN300 amb Te, de fins
a 3 m de llargària, inclòs muntatge de clau de
registre, sense incloure el subministrament dels
materials hidràulics de l'escomesa, amb afectació de
serveis i sense presència d'estrebada. S'inclou la
portada de l'escomesa de 63 mm fins a l'interior del
pati, uns 25 m, i el subministrament i la instal·lació de
comptador i l'alta del servei a la companyia, amb les
vàlvules i aqccessoris corresponents.

Rend.: 1,000 2.273,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 27,76000 = 222,08000

A0125000 h Oficial 1a soldador 8,000 /R x 28,22000 = 225,76000

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 28,69000 = 229,52000

A013M000 h Ajudant muntador 8,000 /R x 24,65000 = 197,20000

A0140000 h Manobre 8,000 /R x 18,36000 = 146,88000

A0112000 h Cap de colla 4,0323 /R x 29,40000 = 118,54962

Subtotal: 1.139,98962 1.139,98962

Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 4,0323 /R x 8,13000 = 32,78260

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 4,0323 /R x 8,58000 = 34,59713

CZ111000 h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 4,0323 /R x 2,54000 = 10,24204
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C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 4,0323 /R x 7,49000 = 30,20193

CCZZ-1111 U Material per a la instal·lació de la xarxa d'agua
potable.

1,000 /R x 650,00000 = 650,00000

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 4,0323 /R x 14,32000 = 57,74254

C1503500 h Camió grua de 5 t de carrega màxima a peu de grua
(4,5 m de l'eix de grua)

4,0323 /R x 58,00000 = 233,87340

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 8,000 /R x 3,11000 = 24,88000

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 4,0323 /R x 3,69000 = 14,87919

Subtotal: 1.089,19883 1.089,19883

Materials

B0B341C6 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

0,260      x 3,08000 = 0,80080

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

0,130      x 6,02000 = 0,78260

B071U010 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques,
fibres i fum de sílice, tixotròpic i de retracció
controlada

26,000      x 0,99000 = 25,74000

Subtotal: 27,32340 27,32340

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 17,09984

COST DIRECTE 2.273,61169
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.273,61169

P151H-45ICP-3 u Mesures de Seguretat i Salut Laboral mentre duri
l'obra

Rend.: 1,000 1.250,00 €

COST DIRECTE 1.250,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.250,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P2146-HXMJ m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 12,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 9,42600 9,42600

Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 14,32000 = 2,86400

Subtotal: 2,86400 2,86400
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14139

COST DIRECTE 12,43139
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,43139

P2148-49L6P-4 m Demolició de vorada, inclòs la base, de 10x40 cm
col·locada sobre formigó, amb martell trencador
muntat sobre retroexcavadora petita i càrrega manual
i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 4,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,030 /R x 52,25000 = 1,56750

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,050 /R x 59,00000 = 2,95000

Subtotal: 4,51750 4,51750

COST DIRECTE 4,51750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,51750

P214F-H998P-5 U Desmuntatge amb molta cura de nínxol de pedra
situat al llarg de la vorera existent, col·locat sobre
suport d'obra i trasllat al magatzem municipal per a la
seva conservació.

Rend.: 1,000 190,00 €

COST DIRECTE 190,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 190,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P214F-HYJXP-6 m2 Demolició de vorera de formigó de fins a 20 cm de
gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a
2 m, amb compressor i retroexcavadora petita amb
martell trencador, incloswa la càrrega sobre camió
amb mitjans manuals.

Rend.: 1,000 18,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

1,2649      x 4,88084 = 6,17377

P2146-HXM m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

1,000      x 12,43139 = 12,43139

Subtotal: 18,60516 18,60516
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COST DIRECTE 18,60516
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,60516

P214P-E7IYP-7 m3 Enderroc de muret corregut de maçoneria, amb
mitjans manuals/mecànics i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió

Rend.: 1,000 119,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,800 /R x 23,17000 = 41,70600

Subtotal: 41,70600 41,70600

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,350 /R x 52,25000 = 18,28750

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,990 /R x 59,00000 = 58,41000

Subtotal: 76,69750 76,69750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,62559

COST DIRECTE 119,02909
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 119,02909

P214P-E7JOP-8 m3 Enderroc de fonament corregut de formigó en massa,
amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió, amb
un cert grau de dificultat d'accés.

Rend.: 1,000 104,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,200 /R x 23,17000 = 27,80400

Subtotal: 27,80400 27,80400

Maquinària

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,900 /R x 59,00000 = 53,10000

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,450 /R x 52,25000 = 23,51250

Subtotal: 76,61250 76,61250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41706

COST DIRECTE 104,83356
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,83356
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P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 23,96000 = 3,56764

Subtotal: 3,56764 3,56764

Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1489 /R x 8,46000 = 1,25969

Subtotal: 1,25969 1,25969

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05351

COST DIRECTE 4,88084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,88084

P221C-JBEOP-9 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny no classificat, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única
> 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de més de
2 m3

Rend.: 1,000 18,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1447 /R x 23,17000 = 3,35270

Subtotal: 3,35270 3,35270

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2905 /R x 52,25000 = 15,17863

Subtotal: 15,17863 15,17863

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05029

COST DIRECTE 18,58162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,58162

P221D-DZ2RP-10 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 11,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,220 /R x 52,25000 = 11,49500
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Subtotal: 11,49500 11,49500

COST DIRECTE 11,49500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,49500

P2241-HOUHP-11 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 90% PM.

Rend.: 1,000 2,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,018 /R x 73,88000 = 1,32984

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,018 /R x 74,50000 = 1,34100

Subtotal: 2,67084 2,67084

COST DIRECTE 2,67084
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67084

P2252-5491P-12 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat de l'obra, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 13,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 23,96000 = 8,38600

Subtotal: 8,38600 8,38600

Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,350 /R x 6,17000 = 2,15950

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 106,66000 = 1,38658

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 92,57000 = 0,92570

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 57,59000 = 0,57590

Subtotal: 5,04768 5,04768

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 0,08100 0,08100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12579

COST DIRECTE 13,64047
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,64047
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P2252-5493P-13 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en
tongades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant picó vibrant petit,
i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 22,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,350 /R x 23,96000 = 8,38600

Subtotal: 8,38600 8,38600

Maquinària

C151-0033 h Camió cisterna de 6 m3 0,010 /R x 57,59000 = 0,57590

C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,010 /R x 92,57000 = 0,92570

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 106,66000 = 1,38658

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,350 /R x 6,17000 = 2,15950

Subtotal: 5,04768 5,04768

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B03E-05OE m3 Terra adequada 1,200      x 6,99000 = 8,38800

Subtotal: 8,46900 8,46900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12579

COST DIRECTE 22,02847
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,02847

P22D1-HZ4WP-14 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió, inclòs
transport a magatzem municipal per a posterior
aprofitament, amb un gruix aproximat de 20 cm.

Rend.: 1,000 2,50 €

COST DIRECTE 2,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,5000

________________________________________________________________________________________________________________

P2A0-4ILVP-15 m3 Subministrament de terra seleccionada, procedent
d'aportació

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03E-05OF m3 Terra seleccionada 1,000      x 10,49000 = 10,49000

Subtotal: 10,49000 10,49000

COST DIRECTE 10,49000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49000
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P2A0-M95CP-16 m3 Subministrament de tot-u artificial, procedent
d'aportació.

Rend.: 1,000 20,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,000      x 20,25000 = 20,25000

Subtotal: 20,25000 20,25000

COST DIRECTE 20,25000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,25000

P2A0-M95GP-17 m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra
calcària de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació

Rend.: 1,000 32,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03L-05MV t Sorra de pedrera de pedra calcària de 0 a 3,5 mm 1,550      x 20,70000 = 32,08500

Subtotal: 32,08500 32,08500

COST DIRECTE 32,08500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,08500

P2A0-M95HP-18 m3 Subministrament de sorra de pedrera de pedra
granítica de 0 a 3,5 mm, procedent d'aportació

Rend.: 1,000 32,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B03L-05MW t Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm 1,550      x 21,18000 = 32,82900

Subtotal: 32,82900 32,82900

COST DIRECTE 32,82900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,82900

P2R3-FINLP-19 m3 Transport de terres contaminades a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega amb mitjans
mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

Rend.: 1,000 5,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,106 /R x 47,68000 = 5,05408

Subtotal: 5,05408 5,05408
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COST DIRECTE 5,05408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,05408

P2R3-FINXP-20 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,145 /R x 47,68000 = 6,91360

Subtotal: 6,91360 6,91360

COST DIRECTE 6,91360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91360

P2R5-DT1FP-21 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Rend.: 1,000 8,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,173 /R x 47,68000 = 8,24864

Subtotal: 8,24864 8,24864

COST DIRECTE 8,24864
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,24864

P2RA-EU6RP-22 m3 Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

Rend.: 1,000 10,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA-28TP t Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats no perillosos amb
una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

0,080      x 125,00000 = 10,00000

Subtotal: 10,00000 10,00000
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COST DIRECTE 10,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,00000

P2V0-02M1P-23 u Assajos a determinar per la Direcció facultativa. Rend.: 1,000 390,00 €

COST DIRECTE 390,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,0000

________________________________________________________________________________________________________________

P92A-I9C4P-24 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 39,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,1024 /R x 23,17000 = 2,37261

Subtotal: 2,37261 2,37261

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0819 /R x 73,88000 = 6,05077

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,0512 /R x 52,76000 = 2,70131

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0717 /R x 74,50000 = 5,34165

Subtotal: 14,09373 14,09373

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,25000 = 23,28750

Subtotal: 23,36850 23,36850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03559

COST DIRECTE 39,87043
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,87043

P931-ID3BP-25 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I
de consistència tova, de 15 cm de gruix, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat
mitjançant bombeig amb estesa i vibratge manual,
amb acabat regleja.

Rend.: 1,000 154,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 25,46500 25,46500

Maquinària

C20K-00DP h Regle vibratori 0,165 /R x 4,78000 = 0,78870
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C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 0,165 /R x 187,65000 = 30,96225

Subtotal: 31,75095 31,75095

Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 88,00000 = 96,80000

Subtotal: 96,80000 96,80000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38198

COST DIRECTE 154,39793
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,39793

P976-IQZCP-26 m Rigola de 20 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de
Breinco o similar de 4020x5 cm, color a triar,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment

Rend.: 1,000 18,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 10,18600 10,18600

Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,070 /R x 1,42000 = 0,09940

Subtotal: 0,09940 0,09940

Materials

B971-0GUG u Peça de 40x20x5 cm, de la casa Breinco o similar,
color a triar mod. Vulcano

2,500      x 3,00000 = 7,50000

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0013      x 53,95000 = 0,07014

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 222,28000 = 0,22228

Subtotal: 7,79242 7,79242

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15279

COST DIRECTE 18,23061
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,23061

P978-IBHCP-27 m Rigola de 40 cm d'amplària de peça tipus Vulcano de
Breinco o similar de 40x20x5 cm, color a triar,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment

Rend.: 1,000 34,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800
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A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 15,27900 15,27900

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0105      x 53,95000 = 0,56648

B971-0GUG u Peça de 40x20x5 cm, de la casa Breinco o similar,
color a triar mod. Vulcano

6,000      x 3,00000 = 18,00000

Subtotal: 18,56648 18,56648

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22919

COST DIRECTE 34,07467
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,07467

P9A2-9993P-28 m2 Entrega urbanització amb vorera existent, s'inclouen
treballs de demolició parcial de vorera existent i les
entregues del nou paviment de panot amb l'existent.
S'inclou també l'aportació del sub·base, compactació,
paviment de formigó de 12 cm de gruix i l'acabat de
panot del mateix model a l¡'existent del carrer Torras i
Bages.

Rend.: 1,000 77,50 €

COST DIRECTE 77,50000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,5000

________________________________________________________________________________________________________________

P9A2-I974P-29 m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 100 % del PM,. Amb acabat superficial de
sorra de Riudarenes.

Rend.: 1,000 40,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,103 /R x 23,17000 = 2,38651

Subtotal: 2,38651 2,38651

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,1441 /R x 73,88000 = 10,64611

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0721 /R x 74,50000 = 5,37145

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,0515 /R x 52,76000 = 2,71714

Subtotal: 18,73470 18,73470

Materials

B03C-05NM m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,58000 = 19,06700

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 19,14800 19,14800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03580

COST DIRECTE 40,30501
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,30501
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P9F3-HPLSP-30 m2 Paviment de 60x40 cm i 5 cm de gruix, de forma
rectangular,de la casa Vulcano o similar , col·locats
amb morter de ciment 1:4. Inclosa beurada i junt de
dilatació.

Rend.: 1,000 62,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 30,55800 30,55800

Materials

B9F2-1GDS m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 5 cm
de gruix, de forma rectangular, Mod. Vulcano de
Breinco,. o similar, textura pètria, preu alt

1,050      x 25,00000 = 26,25000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0504      x 111,69940 = 5,62965

Subtotal: 31,87965 31,87965

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45837

COST DIRECTE 62,89602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,89602

PBBN-HCOVP-31 u Diversos a justificar segons preus unitaris projecte Rend.: 1,000 1.450,00 €

COST DIRECTE 1.450,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.450,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PD01-JC04P-32 u Pou circular de registre de diàmetre 100 cm, de 1,60
m de fondària, de connexió a xarxa municipals, amb
solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 30
/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm, paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de
gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per
dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat
aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a
pou de registre. S'inclouen treballs connexió entre
conducte a l'interior del pou.

Rend.: 1,000 719,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

PDBF-DFW u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

1,000      x 161,26667 = 161,26667

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

1,600      x 303,69691 = 485,91506



PROJECTE D´URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

PDB3-I7J1 u Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 30
/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm

1,000      x 72,12308 = 72,12308

Subtotal: 719,30481 719,30481

COST DIRECTE 719,30481
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 719,30481

PD32-5555P-33 u Treballs obra civil connexió desguàs a general carrer
en una longitud de 3,5 m. S'inclou l'obra civil obertura
i posterior reposició dels materials en urbanització
acabada amb tub de PVC-U de 300 mm de secció.
Des d'arqueta 60x60 líimit edifici fins a pou de
registre connexió carrer.

Rend.: 1,000 2.540,00 €

COST DIRECTE 2.540,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.540,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PD32-567JP-34 u Pericó de pas i tapa registrable de fosa dúctil de
60x60 cm tapa fixa, de 65x65 cm i 100 cm de
fondària, amb paret de maó calat de 290x140x100
mm, arrebossada amb morter.

Rend.: 1,000 299,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 3,000 /R x 23,17000 = 69,51000

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 5,000 /R x 27,76000 = 138,80000

Subtotal: 208,31000 208,31000

Materials

B0F1A-075G u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per
a seguretat i salut

80,000      x 0,26000 = 20,80000

BDK1-0M3O u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 57,93000 = 57,93000

B069-I4H8 m3 Formigó d'ús no estructural HNE-20/P/20 de
resistència a compressió 20 N/mm2, consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm

0,056      x 81,56000 = 4,56736

B07L-1PYE t Morter per a ram de paleta, classe M 2.5 (2,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut

0,096      x 52,46000 = 5,03616

Subtotal: 88,33352 88,33352

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,12465

COST DIRECTE 299,76817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,76817
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PD5Z-V9UJP-35 m Canal de desguàs per a zones de circulació de
vehicles i vianants, de fosa dúctil amb recobriment
protector de pintura color negre forja, sense pendent
incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X
fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la
classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb
cargols a la canal, construcció segons norma
UNE-EN 1433, col·locada sobre solera de formigó de
15 cm de gruix i parets de 15 cm de gruix. Acabat,
inclosa connexió a tub desguàs.

Rend.: 1,000 171,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 22,23000 22,23000

Materials

B06F1-I62I m3 Formigó en massa HM - 20 / P / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,1196      x 83,05000 = 9,93278

BD58-V9UF u Canal de desguàs per a zones de circulació de
vehicles i vianants, de fosa dúctil amb recobriment
protector de pintura color negre forja, sense pendent
incorporada, de 750x230x195 mm (llarg.X ampl.X
fond.), amb reixeta de fosa dúctil antilliscant de la
classe D400 segons norma UNE-EN 124, fixada amb
cargols a la canal, construcció segons norma
UNE-EN 1433

1,500      x 92,50000 = 138,75000

Subtotal: 148,68278 148,68278

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33345

COST DIRECTE 171,24623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,24623

PD781-Q0KRP-36 m Claveguera amb tub de PVC-U de paret sòlida per a
sanejament soterrat sense pressió, superfícies interna
llisa i externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe
de rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat, col·locat al fons de la rasa sobre llit de
sorra de 15 cm de gruix, inclòs el reblert del
recolzament del tub

Rend.: 1,000 54,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,120 /R x 27,76000 = 3,33120

A0E-000A h Manobre especialista 0,400 /R x 23,96000 = 9,58400

Subtotal: 22,18320 22,18320
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Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0676 /R x 52,25000 = 3,53210

C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,085 /R x 5,57000 = 0,47345

Subtotal: 4,00555 4,00555

Materials

BD7F-1OIW m Tub de PVC-U de paret sòlida per a sanejament
soterrat sense pressió, superfícies interna llisa i
externa llisa, diàmetre nominal DN 315, classe de
rigidesa anular SN 2 (rigidesa anular >= 2kN/m2),
codi d'àrea d'aplicació U (ús en l'exterior de
l'estructura dels edificis), fabricació segons norma
UNE-EN 1401-1, de color taronja-marró RAL 8023,
per a unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat

1,050      x 20,94000 = 21,98700

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,3074      x 20,22000 = 6,21563

Subtotal: 28,20263 28,20263

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33275

COST DIRECTE 54,72413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,72413

PD7E-49AQP-37 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de
DN 300 mm, penjat al sostre

Rend.: 1,000 116,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,550 /R x 23,68000 = 13,02400

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,800 /R x 26,85000 = 21,48000

Subtotal: 34,50400 34,50400

Materials

BDW3-FFA u Accessori genèric per a tub de PVC de D=300 mm 0,330      x 75,15000 = 24,79950

BDW3-FFA u Element de muntatge per a tub de PVC de D=250 mm 1,000      x 0,98000 = 0,98000

BD11-0MDI u Brida per a tub penjat del sostre 0,660      x 4,64000 = 3,06240

BD1A-1NDP m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 300 mm i de
llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar. Penjat sostre
garatge.

1,200      x 43,92000 = 52,70400

Subtotal: 81,54590 81,54590

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51756

COST DIRECTE 116,56746
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 116,56746
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PDB3-I7J1 u Solera amb mitja canya de formigó en massa HM - 30
/ B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 300
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, de 15 cm de gruix
mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40
cm

Rend.: 1,000 72,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,3996 /R x 23,17000 = 9,25873

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,3996 /R x 27,76000 = 11,09290

Subtotal: 20,35163 20,35163

Materials

B06F1-I63E m3 Formigó en massa HM - 30 / B / 20 / X0 amb una
quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,4988      x 103,18000 = 51,46618

Subtotal: 51,46618 51,46618

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30527

COST DIRECTE 72,12308
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,12308

PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de diàmetre 100 cm, de gruix
14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:0,5:4

Rend.: 1,000 303,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 4,5516 /R x 27,76000 = 126,35242

A0D-0007 h Manobre 4,5516 /R x 23,17000 = 105,46057

Subtotal: 231,81299 231,81299

Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0163      x 143,27000 = 2,33530

B0F1A-075F u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,8408      x 0,30000 = 35,95224

B011-05ME m3 Aigua 0,006      x 1,62000 = 0,00972

B07F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1782      x 168,96448 = 30,10947

Subtotal: 68,40673 68,40673

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,47719

COST DIRECTE 303,69691
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,69691
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PDBF-DFWG u Bastiment quadrat aparent de fosa dúctil per a pou de
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
col·locat amb morter

Rend.: 1,000 161,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,410 /R x 27,76000 = 11,38160

A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 23,17000 = 9,49970

Subtotal: 20,88130 20,88130

Materials

BDD1-1KIB u Bastiment  i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 138,30000 = 138,30000

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 49,64000 = 1,77215

Subtotal: 140,07215 140,07215

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31322

COST DIRECTE 161,26667
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,26667

PDK1-DXA9P-38 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó
de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350 mm i
classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat
amb morter

Rend.: 1,000 39,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

Subtotal: 17,82550 17,82550

Materials

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0032      x 53,95000 = 0,17264

BDD1-1KH7 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per
a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 350x350
mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 21,20000 = 21,20000

Subtotal: 21,37264 21,37264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26738

COST DIRECTE 39,46552
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,46552
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PDK2-AJZ0P-39 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 45x45x50 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter de
ciment amb una proporció en volum 1:8, sobre solera
de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb
terra de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 99,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 27,76000 = 55,52000

A0D-0007 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 78,69000 78,69000

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,62000 = 0,00162

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0032      x 143,27000 = 0,45846

B0F1A-0760 u Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

47,9955      x 0,31000 = 14,87861

B07F-0LT8 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0519      x 90,45600 = 4,69467

Subtotal: 20,03336 20,03336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,18035

COST DIRECTE 99,90371
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,90371

PFB4-DW48P-40 m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i
col·locat al fons de la rasa, incloses les peces
especials.

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,33400 5,33400

Materials

BFYH-0A3D u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,16000 = 0,16000

BFWF-09SV u Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

0,300      x 6,54000 = 1,96200

BFB6-09BA m Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2

1,020      x 1,81000 = 1,84620
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Subtotal: 3,96820 3,96820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 9,38221
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,38221

PG13-EQ01P-41 u Caixa de derivació SERTSEM CF-101 o equivalent
de policarbonat amb fusibles de 6A, dimensions
162x90x53 mm, grau de protecció IP54 amb AC001
segons norma EN 60529 IK10 UNE-EN
50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002.
Inclou material de muntatge i suport. Totalment
instal·lat i funcionant.

Rend.: 1,000 55,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,300 /R x 23,65000 = 7,09500

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,300 /R x 27,75000 = 8,32500

Subtotal: 15,42000 15,42000

Materials

BG13-EQ01 u Caixa de derivació SERTSEM CF-101 o equivalent
de policarbonat amb fusibles de 6A, dimensions
162x90x53 mm, grau de protecció IP54 amb AC001
segons norma EN 60529 IK10 UNE-EN
50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002.
Inclou material de muntatge i suport.

1,000      x 16,95000 = 16,95000

BGW2-093N u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,36000 = 0,36000

Subtotal: 17,31000 17,31000

Partides d'obra

PG4N-DQR9 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb
portafusible separable de 10x38 mm i muntat
superficialment

2,000      x 11,42776 = 22,85552

Subtotal: 22,85552 22,85552

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23130

COST DIRECTE 55,81682
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,81682

PG2N-EUGLP-42 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

Rend.: 1,000 3,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,020 /R x 23,65000 = 0,47300
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A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 27,75000 = 0,69375

Subtotal: 1,16675 1,16675

Materials

BG2Q-1KTF m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

1,020      x 1,94000 = 1,97880

Subtotal: 1,97880 1,97880

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01750

COST DIRECTE 3,16305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,16305

PG2O-6SXIP-43 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 10,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,65000 = 1,18250

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,044 /R x 27,75000 = 1,22100

Subtotal: 2,40350 2,40350

Materials

BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 32 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 7,27000 = 7,41540

Subtotal: 7,68540 7,68540

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03605

COST DIRECTE 10,12495
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,12495

PG2O-6SXTP-44 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 7,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,75000 = 1,11000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,050 /R x 23,65000 = 1,18250

Subtotal: 2,29250 2,29250

Materials
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BGWC-09N6 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,27000 = 0,27000

BG2O-1KW m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 4,60000 = 4,69200

Subtotal: 4,96200 4,96200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03439

COST DIRECTE 7,28889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,28889

PG33-E6QQP-45 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 5,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,75000 = 1,11000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,65000 = 0,94600

Subtotal: 2,05600 2,05600

Materials

BG33-G2RC m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x6
mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 3,11000 = 3,17220

Subtotal: 3,17220 3,17220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03084

COST DIRECTE 5,25904
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,25904

PG33-E6V8P-46 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció
segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,65000 = 0,94600

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,75000 = 1,11000

Subtotal: 2,05600 2,05600

Materials

BG33-G2TY m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RVFV, construcció

1,020      x 5,84000 = 5,95680
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segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció
4x6 mm2, amb armadura de fleix d'acer i coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la
norma UNE-EN 50575

Subtotal: 5,95680 5,95680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03084

COST DIRECTE 8,04364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04364

PG33-E6W1P-47 m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció
5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575,
col·locat en tub

Rend.: 1,000 7,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,040 /R x 27,75000 = 1,11000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,040 /R x 23,65000 = 0,94600

Subtotal: 2,05600 2,05600

Materials

BG33-G2SQ m Cable amb conductor de coure de tensió
assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció
segons norma UNE 21123-2, pentapolar, de secció
5x6 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de
reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575

1,020      x 5,02000 = 5,12040

Subtotal: 5,12040 5,12040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03084

COST DIRECTE 7,20724
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,20724

PG3B-E7CHP-48 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat en malla de connexió a terra

Rend.: 1,000 13,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,200 /R x 27,75000 = 5,55000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,200 /R x 23,65000 = 4,73000

Subtotal: 10,28000 10,28000

Materials

BGY3-0B2S u Part proporcional d'elements especials per a
conductors de coure nus

1,000      x 0,25000 = 0,25000

BG3I-06W3 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 1,020      x 2,76000 = 2,81520

Subtotal: 3,06520 3,06520
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15420

COST DIRECTE 13,49940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49940

PG4N-DQR9 u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb
portafusible separable de 10x38 mm i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 11,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,116 /R x 27,75000 = 3,21900

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,100 /R x 23,65000 = 2,36500

Subtotal: 5,58400 5,58400

Materials

BG4J-0A9E u Tallacircuit amb fusible cilíndric de 6 A, unipolar, amb
portafusible separable de dimensions 10x38 mm

1,000      x 5,41000 = 5,41000

BGWD-0AS u Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb
fusible cilíndric

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 5,76000 5,76000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08376

COST DIRECTE 11,42776
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,42776

PGD1-E3BVP-49 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment
de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de
14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Rend.: 1,000 39,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,248 /R x 27,75000 = 6,88200

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,248 /R x 23,65000 = 5,86520

Subtotal: 12,74720 12,74720

Materials

BGD5-06SW u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de
coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de
diàmetre, de 300 µm

1,000      x 21,01000 = 21,01000

BGYD-0B2 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes
de connexió a terra

1,000      x 5,77000 = 5,77000

Subtotal: 26,78000 26,78000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19121

COST DIRECTE 39,71841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 39,71841

PHM2-EQ01P-50 u Columna de foneria d'alumini amb tractament anit
corrosió termoplàstic, de 4,5 m d'alçària, amb base
platina i porta. Forma cilíndrica d'alumini extruït i
interior reforçat amb doble tub des de la base fins a la
porta, acabat d'alumini polit. Col·locada sobre dau de
formigó. Inclou ànode de sacrifici i volanderes aïllants
de niló per als perns de la columna, perns d'anclatge,
cablejat interior, base portafusibles, fusibles, regleta
de connexió i borns. Model Faubourg de Salvi o
equivalent. Totalment instal·lat i funcionant.

Rend.: 1,000 1.213,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,530 /R x 23,65000 = 12,53450

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,530 /R x 27,75000 = 14,70750

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 33,03450 33,03450

Maquinària

C150-002X h Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim 0,530 /R x 54,97000 = 29,13410

C152-003B h Camió grua 0,530 /R x 62,76000 = 33,26280

Subtotal: 62,39690 62,39690

Materials

BHM2-EQ01 u Columna de foneria d'alumini amb tractament anit
corrosió termoplàstic, de 4,5 m d'alçària, amb base
platina i porta. Forma cilíndrica d'alumini extruït i
interior reforçat amb doble tub des de la base fins a la
porta, acabat d'alumini polit. Col·locada sobre dau de
formigó. Inclou ànode de sacrifici i volanderes aïllants
de niló per als perns de la columna, perns d'anclatge,
cablejat interior, base portafusibles, fusibles, regleta
de connexió i borns. Model Faubourg de Salvi o
equivalent.

1,000      x 1.053,86000 = 1.053,86000

BHW8-06IY u Part proporcional d'accessoris per a columnes 1,000      x 45,62000 = 45,62000

B06F1-I4HH m3 Formigó en massa HM - 20 / B / 10 / X0 amb una
quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

0,242      x 73,61000 = 17,81362

Subtotal: 1.117,29362 1.117,29362

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,49552

COST DIRECTE 1.213,22054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.213,22054
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PHN1-EQ03P-51 u Plafó de diàmetre 285 mm, amb led de 20 W, amb
cos d'alumini extruït, acabat amb pols de polièster
gris RAL 9006, difusor de vidre templat, grau de
protecció IP-65/IK-09, muntat ane superfície al sostre.
Inclou equip tridònic i petit material de muntatge.
Totalment instal·lat i funcionant.

Rend.: 1,000 345,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,600 /R x 27,75000 = 16,65000

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,630 /R x 23,65000 = 14,89950

Subtotal: 31,54950 31,54950

Materials

BHN1-EQ03 u Plafó de diàmetre 285 mm, amb led de 20 W, amb
cos d'alumini extruït, acabat amb pols de polièster
gris RAL 9006, difusor de vidre templat, grau de
protecció IP-65/IK-09, muntat ane superfície al sostre.
Inclou equip tridònic i petit material de muntatge.
Totalment instal·lat i funcionant.

1,000      x 313,32000 = 313,32000

Subtotal: 313,32000 313,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47324

COST DIRECTE 345,34274
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 345,34274

PHNI-EQ02P-52 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica, amb
cos, tapa superior i fixació de fosa d'alumini EN AC
44300 de baix contingut en coure ( < 0.1%
(Tancament lenticular i vidre pla). CRI mínim 70. Vida
útil: L90B10 > 100.000 h. Voltatge AC 220V-240V ~
50/60Hz. Classe I. Color Gris Plata G2. Dimensions
característiques: 762 x Ø325 x 103 mm, pes
aproximat de 4,5 kg i IP66/IK08. FHS<01%, CRI
mínim 70, Vida útil L9B10 > 100.000h, potència 34W
amb òptica F5T1, inclou equip Tridònic i protecció de
sobretensió. Model Circus Lat de Salvi o equivalent.
Totalment instal·lada i funcionant.

Rend.: 1,000 389,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000E h Oficial 1a electricista 0,350 /R x 27,75000 = 9,71250

A01-FEPD h Ajudant electricista 0,350 /R x 23,65000 = 8,27750

Subtotal: 17,99000 17,99000

Materials

BHNG-EQ02 u Llum LED per a exterior de distribució simètrica, amb
cos, tapa superior i fixació de fosa d'alumini EN AC
44300 de baix contingut en coure ( < 0.1%
(Tancament lenticular i vidre pla). CRI mínim 70. Vida
útil: L90B10 > 100.000 h. Voltatge AC 220V-240V ~
50/60Hz. Classe I. Color Gris Plata G2. Dimensions
característiques: 762 x Ø325 x 103 mm, pes
aproximat de 4,5 kg i IP66/IK08. FHS<01%, CRI
mínim 70, Vida útil  L9B10 > 100.000h, potència 34W

1,000      x 370,77000 = 370,77000
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amb òptica F5T1, inclou equip Tridònic i protecció de
sobretensió. Model Circus Lat de Salvi o equivalent.
Totalment instal·lada i funcionant.

Subtotal: 370,77000 370,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26985

COST DIRECTE 389,02985
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 389,02985

PJS0-9EFYP-53 u Anella per a reg per degoteig formada per 1 volta de
tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters
autocompensats integrats cada 33 cm, amb marcatge
identificatiu d'aigua no potable, amb un diàmetre de
l'anella de 80 cm, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el
tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 14,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 28,69000 = 3,72970

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,130 /R x 24,65000 = 3,20450

Subtotal: 6,93420 6,93420

Materials

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,200      x 0,02000 = 0,02400

BD5O-0LK7 m Tub circular ranurat de PVC, de paret simple i 50 mm 3,0159      x 1,38000 = 4,16194

BJSS-28MT m Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

2,5133      x 1,18000 = 2,96569

Subtotal: 7,15163 7,15163

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17336

COST DIRECTE 14,25919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,25919

PJS5-HP2IP-54 u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i
colze de connexió, instal·lada

Rend.: 1,000 182,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,200 /R x 28,69000 = 34,42800

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,200 /R x 24,65000 = 29,58000

Subtotal: 64,00800 64,00800

Materials

BJS1-H6QX u Colze de connexió per a boca de reg de bronze de
3/4'' de diàmetre

1,000      x 53,61000 = 53,61000
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BJS1-H6QZ u Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre 1,000      x 25,64000 = 25,64000

BJS6-H5IO u Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de
diàmetre, amb tapa superior de plàstic

1,000      x 37,90000 = 37,90000

Subtotal: 117,15000 117,15000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,96012

COST DIRECTE 182,11812
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,11812

PJS6-9EEYP-55 m Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de
diàmetre, amb degoters autocompensats integrats
cada 50 cm, amb marcatge identificatiu d'aigua no
potable, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i
el tancament de la rasa inclosos

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,070 /R x 28,69000 = 2,00830

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,070 /R x 24,65000 = 1,72550

Subtotal: 3,73380 3,73380

Materials

BJSS-28MJ m Tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre,
amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm,
amb marcatge identificatiu d'aigua no potable

1,050      x 0,98000 = 1,02900

BFYH-0A3A u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,02000 = 0,02000

Subtotal: 1,04900 1,04900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,09335

COST DIRECTE 4,87615
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87615

PJS7-HBCFP-56 u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre, connectat a canonada d'alimentació

Rend.: 1,000 26,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

Subtotal: 21,33600 21,33600

Materials

BJS7-H6SG u Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de
diàmetre

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 4,68000 4,68000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32004

COST DIRECTE 26,33604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,33604

PJS9-9H4HP-57 u Cònsola de programació via radio i infrarroigs Rend.: 1,000 311,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

Subtotal: 21,33600 21,33600

Materials

BJSA-28XC u Cònsola de programació via radio i infrarroigs 1,000      x 289,40000 = 289,40000

Subtotal: 289,40000 289,40000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53340

COST DIRECTE 311,26940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 311,26940

PJSA-A7VGP-58 u Decodificador de 2 estacions, connectat al
programador

Rend.: 1,000 160,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 28,69000 = 12,91050

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /R x 24,65000 = 11,09250

Subtotal: 24,00300 24,00300

Materials

BJSB-2G6O u Decodificador de 2 estacions, per a programador 1,000      x 135,96000 = 135,96000

Subtotal: 135,96000 135,96000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36005

COST DIRECTE 160,32305
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,32305

PJSB-HBBMP-59 u Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub
cec

Rend.: 1,000 2,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 28,69000 = 0,86070

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,030 /R x 24,65000 = 0,73950
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Subtotal: 1,60020 1,60020

Materials

BJSC-H6RC u Degoter autocompensant i antidrenant 1,000      x 0,42000 = 0,42000

Subtotal: 0,42000 0,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02400

COST DIRECTE 2,04420
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04420

PJSE-6UC6P-60 u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V,
per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador
de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua
amb connectors estancs

Rend.: 1,000 49,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,750 /R x 28,69000 = 21,51750

Subtotal: 21,51750 21,51750

Materials

BJSF-28KU u Electrovàlvula per a instal·lacio de reg, d'1´´ de
diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V,
per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador
de cabal

1,000      x 23,79000 = 23,79000

BJS2-28ME u Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una
electrovàlvula d'1´´

1,000      x 3,77000 = 3,77000

Subtotal: 27,56000 27,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32276

COST DIRECTE 49,40026
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,40026

PJSM1-VBYCP-61 u Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de
reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada amb tapa amb
cargol per a tancar, col·locada sobre llit de grava i
reblert de terra lateral

Rend.: 1,000 61,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0F-000B h Oficial 1a 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

Subtotal: 17,82550 17,82550

Materials

BJSM-VBYF u Pericó rectangular de polietilè per a instal·lacions de
reg de 59x49 cm i 31 cm d'alçada, amb tapa amb
cargol per a tancar

1,000      x 41,46000 = 41,46000
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B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,0746      x 21,09000 = 1,57331

Subtotal: 43,03331 43,03331

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26738

COST DIRECTE 61,12619
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,12619

PQ12-IABPP-62 u Banc de fusta tropical certificada FSC pintat i
envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons
de 4x3,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa,
col·locat amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 397,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,140 /R x 23,17000 = 26,41380

A0F-000B h Oficial 1a 1,140 /R x 27,76000 = 31,64640

Subtotal: 58,06020 58,06020

Materials

BQ11-I222 u Banc senzill de fusta tropical certificada FSC pintat i
envernissat, de 200 cm de llargària, amb 18 llistons
de 4x3,5 cm, amb respatller de fusta, cargols i
passadors d'acer inoxidable i suports de fosa

1,000      x 338,00000 = 338,00000

Subtotal: 338,00000 338,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,45151

COST DIRECTE 397,51171
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 397,51171

PQ23-MA8VP-63 u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 43
cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada
d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al
forn, i suports de tub de 60 mm, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 102,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,280 /R x 27,76000 = 7,77280

A0D-0007 h Manobre 0,280 /R x 23,17000 = 6,48760

Subtotal: 14,26040 14,26040

Materials

BQ23-MH6J u Paperera trabucable d'eix de gir horitzontal de 30 l, 43
cm de diàmetre, semicircular de planxa perforada
d'acer galvanitzat de gruix 1 mm amb acabat pintat al
forn, i suports de tub de 60 mm

1,000      x 88,50000 = 88,50000

Subtotal: 88,50000 88,50000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21391

COST DIRECTE 102,97431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,97431

PR20-ELJ8P-64 m2 Rasclada del terreny Indeterminat, amb mitjans
manuals

Rend.: 1,000 0,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,014 /R x 30,24000 = 0,42336

Subtotal: 0,42336 0,42336

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00635

COST DIRECTE 0,42971
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,42971

PR26-4ILZP-65 m2 Subsolament de terreny fluix, en obres d'urbanització,
a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor sobre
pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34 CV) de
potència, amb equip subsolador amb 2 braços i d'una
amplària de treball fins a 1.5 m, per a un pendent
inferior al 12 %

Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

CR22-008I h Tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW ( 20 a 34
CV) de potència, amb equip subsolador amb 2 braços
i d'una amplària de treball fins a 1.5 m

0,0042 /R x 36,81000 = 0,15460

Subtotal: 0,15460 0,15460

COST DIRECTE 0,15460
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15460

PR36-8RUYP-66 m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i
escampada amb retroexcavadora petita i mitjans
manuals

Rend.: 1,000 68,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,270 /R x 28,65000 = 7,73550

Subtotal: 7,73550 7,73550

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1141 /R x 52,25000 = 5,96173
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Subtotal: 5,96173 5,96173

Materials

BR3D-21GJ m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3

1,111      x 49,11000 = 54,56121

Subtotal: 54,56121 54,56121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11603

COST DIRECTE 68,37447
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,37447

PR410-8TGAP-67 u Subministrament de Mimosa, Acacia dealbata, de
perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l

Rend.: 1,000 342,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR410-21T u Acacia dealbata de perímetre de 20 a 25 cm, en
contenidor de 80 l

1,000      x 342,14000 = 342,14000

Subtotal: 342,14000 342,14000

COST DIRECTE 342,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,14000

PR4E4-94JRP-68 u Subministrament de Jasminum polyanthum en test 14
cm

Rend.: 1,000 4,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E4-25W u Jasminum polyanthum en test 14 cm 1,000      x 4,16000 = 4,16000

Subtotal: 4,16000 4,16000

COST DIRECTE 4,16000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,16000

PR4H2-94VAP-69 u Subministrament de Rosmarinus officinalis
'Prostratus' en contenidor de 6 l

Rend.: 1,000 6,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4H2-269I u Rosmarinus officinalis 'Prostratus' en contenidor de 6 l 1,000      x 6,95000 = 6,95000

Subtotal: 6,95000 6,95000
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COST DIRECTE 6,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,95000

PR60-8Y4AP-70 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans
mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del
clot amb substitució parcial del 30% de terra de
l'excavació per terra àcida, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 61,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,210 /R x 28,65000 = 6,01650

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 32,29000 = 3,22900

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,200 /R x 30,24000 = 6,04800

Subtotal: 15,29350 15,29350

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,110 /R x 52,76000 = 5,80360

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,2536 /R x 52,25000 = 13,25060

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,210 /R x 40,00000 = 8,40000

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,132 /R x 52,20000 = 6,89040

Subtotal: 34,34460 34,34460

Materials

BR3C-0XQQ m3 Terra àcida, a granel 0,180      x 63,94000 = 11,50920

B011-05ME m3 Aigua 0,120      x 1,62000 = 0,19440

Subtotal: 11,70360 11,70360

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22940

COST DIRECTE 61,57110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,57110

PR61-8ZHSP-71 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 3 a 5 l en obres d'urbanització,
excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb substitució total de terra de
l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 13,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 30,24000 = 0,60480

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 32,29000 = 0,32290

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 28,65000 = 6,87600
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Subtotal: 7,80370 7,80370

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,009 /R x 52,76000 = 0,47484

Subtotal: 0,47484 0,47484

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0144      x 55,88000 = 0,80467

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

0,0504      x 75,22000 = 3,79109

Subtotal: 4,61196 4,61196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11706

COST DIRECTE 13,00756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,00756

PR61-8ZIWP-72 u Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5
l en obres d'urbanització, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en
un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb
substitució total de terra de l'excavació per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 13,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,240 /R x 28,65000 = 6,87600

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,020 /R x 30,24000 = 0,60480

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,010 /R x 32,29000 = 0,32290

Subtotal: 7,80370 7,80370

Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,009 /R x 52,76000 = 0,47484

Subtotal: 0,47484 0,47484

Materials

B03L-05MY t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm, subministrada
en sacs de 0,8 m3

0,0504      x 75,22000 = 3,79109

BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3

0,0144      x 55,88000 = 0,80467

B011-05ME m3 Aigua 0,010      x 1,62000 = 0,01620

Subtotal: 4,61196 4,61196

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11706

COST DIRECTE 13,00756
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,00756
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CONDICIONS GENERALS 
 
Les condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin 
modificades per les Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, en cas d'incloure-s 
l'esmentat document. 
 
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques 
que hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la 
seva collocació a l'obra i les que hauran de regir l'execució de qualsevol tipus 
d'installacions i d'obres necessàries i depenents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no 
inclosa en aquest Plec, es tindrà en compte el que indiqui la normativa vigent. Aquest Plec 
està constituït pels següents capítols : 
 
1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del projecte 
1.2. Obligacions del Contractista. 
1.3. Compliment de les disposicions vigents 
1.4. Indemnitzacions pel compte del Contractista. 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
1.6. Replanteig de les obres. 
1.7. Materials. 
1.8. Desviaments provisionals 
1.9. Abocadors 
1.10.Explosius. 
1.11.Servituds i serveis afectats. 
1.12.Preus unitaris. 
1.13.Partides alçades. 
1.14.Termini de garantia. 
1.15.Conservació de les obres. 
1.16.Disposicions aplicables. 
1.17.Existència de tràfic durant l'execució de les obres. 
1.18.Interferències amb altres Contractistes. 
1.19.Existència de servituds i serveis soterrats. 
1.20.Desviaments de serveis 
1.21.Mesures d'ordre i seguretat. 
1.22.Abonament d'unitats d'obra 
1.23.Control d'unitats d'obra 



 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1.24.Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials bàsics.  
2.2. Esbrossada i neteja dels terreny. 
2.3. Excavacions a qualsevol tipus de terreny. 
2.4. Terraplens. 
2.5. Demolicions i reposicions. 
2.6. Sub-base granular. 
2.7. Base granular. 
2.8. Paviments asfàltics. 
2.9. Excavació i replè de rases i pous. 
2.10.Vorades prefabricades de formigó. 
2.11.Rígoles. 
2.12.Formigons 
2.13.Acer 
2.14.Pavimentació de voravia. 
2.15.Tubs de formigó. 
2.16.Tronetes i pous de registre. 
2.17.Drenatges. 
2.18.Embornals i buneres. 
2.19.Obres de fàbrica de totxana. 
2.20.Accessos i connexions amb vials existents. 
2.21.Abastament d'aigües. 
2.22.Senyalització i balisament. 
2.23.Aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
2.24.Altres unitats no especificades en aquest Plec. 
 
3. UNITATS D'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA. 
 
3.1. Terra vegetal fertilitzada. 
3.2. Adobs. 
3.3. Plantes. 
3.4. Llavors. 
3.5. Humus 
3.6. Vents i tutors. 
3.7. Aigua a utilitzar als regs. 
3.8. Estesa de terra vegetal fertilitzada. 
3.9. Obertura de sots. 
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3.10.Plantacions 
3.11.Sembres. 
3.12.Regs d'aigua. 
3.13.Canonades per a regs. 
3.14.Reposició. 
3.15.Conservació de les Plantacions.  
 
4. UNITATS D'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 
PÚBLIC 
 
4.1. Condicions Generals. 
4.2. Condicions dels materials. 
4.3. Mesurament i abonament de les obres. 
4.4. Proves per a les recepcions. 
 
5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS 
 
5.1. Disposicions aplicables. 
5.2. Materials. 
5.3. Execució de rases per a conduccions telefòniques 
5.4. Collocació de canonades i formigonat de les canalitzacions telefòniques. 
5.5. Separació entre les canalitzacions telefòniques i altres serveis. 
5.6. Mesurament i abonament de les obres. 
 
1. GENERALITATS 
 
1.1. Documents del Projecte. 
 
El present Projecte consta dels següents documents: Document nº. 1: Memòria i Annexos; 
Document no. 2: Plànols; Document nº. 3: Plec de condicions Facultatives; i Document nº. 
4: Pressupost. El contingut d'aquests documents s'ha detallat a la Memòria. 
S'entén per documents Contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són 
d'obligat compliment, llevat de modificacions degudament autoritzades. Aquests 
documents, en cas de licitació sota pressupost, són: Plànols, Plec de Condicions (amb els 
dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), 
Quadre de Preus nº. 1 i Pressupost total. 
 
La resta de documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts 
per la Memòria amb tots els seus Annexos, els mesuraments, els Pressupostos parcials i el 
Quadre de Preus nº. 2. 
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Els esmentats documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de 
la Propietat, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que 
se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement 
d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Solament els documents Contractuals, definits a l'apartat anterior, constitueixen la base del 
Contracte; per tant, el Contractista no podrà allegar modificació de les condicions de 
Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per 
exemple, preus de base de personal, maquinària i materials, fixació de lloseres, préstecs o 
abocadors, distàncies de transport, característiques dels materials de l'explanació, 
justificació de preus, etc.) llevat que aquestes dades apareixin en algun document 
Contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no 
obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents 
informatius del Projecte. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, 
contingudes en el Capítol II del present Plec de Condicions, prevaleix el que s'ha prescrit 
en aquestes últimes. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals contingudes en el capítol I del present Plec. 
 
Allò que s'hagi esmentat en el Plec de Condicions i omès als Plànols o viceversa, haurà de 
ser executat com si hagués estat exposat en ambdós documents, sempre que a judici del 
Director quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i, aquestes, tinguin 
preu en el Contracte. 
 
1.2. Obligacions del Contractista 
 
El Contractista designarà al seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les 
clàusules 5 i 6 del Plec de Clàusules Administratives Generals", per a la Contractació 
d'obres de l'Estat.  
 
En relació a "L'oficina d'obra" i "Llibre d'obres", hom es regirà pel que disposen les 
clàusules 7, 8 i 9 de l'esmentat "plec de Clàusules Administratives Generals". El 
Contractista està obligat a dedicar a les obres el personal tècnic que es va comprometre en 
la licitació. El personal del Contractista collaborarà amb el Director i la Direcció, pel normal 
compliment de les seves funcions. 
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1.3. Compliment de les Disposicions Vigents 
 
Hom es regirà pel que s'estipula a les Clàusules 11, 16, 17 i 19 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals". 
 
Així mateix, acomplirà amb els requisits vigents per a magatzematge i utilització 
d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc. i s'ajustarà a allò assenyalat en el codi de 
circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres, Reglament Electrotècnic de 
baixa Tensió i a totes les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que, 
directament o indirectament, siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
1.4. Indemnitzacions per compte del Contractista. 
 
Hom es regirà pel que disposa i'article 134 del Reglament General de Contractació de 
l'Estat i la clàusula 12 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
Particularment el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats 
fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El 
Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, llacs 
i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per l'acció de combustibles, olis, lligants, 
fums, etc., i serà responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. 
 
El Contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i refer a la seva finalització les 
servituds afectades, conforme estableix la clàusula 20 de l'esmentat "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", sent a compte del Contractista els treballs necessaris per a tal fi. 
 
1.5. Despeses a càrrec del Contractista. 
 
A més de les despeses i taxes que se citen a les clàusules 13 i 38 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", aniran a càrrec del Contractista, si en el capítol II d'aquest Plec 
o en el Contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses: 
- despeses corresponents a installacions i equips de maquinària. 
- despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, installacions, 
ferramentes, etc. 
- despeses de llogaters o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
- despeses de protecció de materials arreplegats i de la pròpia obra, contra tot 
deteriorament. 
- despeses de muntatge, conservació i retirada d'installacions per subministrament d'aigua 
i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres, així com els drets, taxes o 
impostos de presa, comptadors, etc. 
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- despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; 
- despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres. lleres i abocadors. 
- despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra 
i zones confrontades, afectades per les obres, etc. 
- despeses de permisos o llicències necessàries per Expropiacions i Serveis afectats. 
- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa en els preus 
unitaris Contractats. 
 
1.6. Replanteig de les obres 
 
EI Contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la 
correcta execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció. Haurà de 
materialitzar, també, sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direcció consideri 
necessari per a l'acabament exacte de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà 
d'obra necessaris per a aquests treballs aniran a càrrec del Contractista. 
 
1.7. Materials 
 
A més del que es disposa a les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", hauran d'observar-se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències de materials estiguessin fixades en els documents Contractuals, el 
Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament les esmentades procedències, llevat de 
l'autorització expressa del Director de l'obra. Si fos imprescindible, a judici de la Propietat, 
canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 60 del 
"Plec de clàusules Administratives 
Generals". 
 
Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren 
com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació 
d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per això tingui dret 
a un nou preu unitari. 
 
El Contractista obtindrà a càrrec seu l'autorització per a la utilització de préstecs, i es farà 
càrrec, a més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es 
presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'Obra, amb suficient antelació, les procedències 
dels materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant 
pel que es refereix a la quantitat com a la qualitat. 
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En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a l'obra materials si la seva procedència no ha 
estat aprovada pel Director. 
 
1.8. Desviaments Provisionals 
 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú les carreteres, camins i 
accessos provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el tràfic 
general i amb els accessos dels confrontants, d'acord amb les definicions del Projecte o a 
les instruccions que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les 
esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions del present Plec com si 
fossin obres definitives. 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el Capítol II es digui expressament el 
contrari, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en 
cas que no hi siguin, valorats als preus del Contracte. 
 
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execució normal de les 
obres, a judici de la Direcció, sent, per tant, conveniència del Contractista per a facilitar o 
accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, 
etc., necessaris per a la circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o 
per accessos i circulació del Personal de la Propietat i visites d'obra. Malgrat tot, el 
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones 
condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del 
Contractista. 
 
1.9. Abocadors 
 
Llevat de manifestació expressa contrària al capítol II del present Plec, la localització 
d'abocadors així com les despeses que comporti la seva utilització, seran a càrrec del 
Contractista. 
 
Ni la distància més gran dels abocadors, en relació a la hipòtesi feta en la justificació del 
preu unitari que s'inclou als Annexos de la Memòria, ni l'omissió, en l'esmentada 
justificació, de l'operació de transport als abocadors, seran causa suficient per a allegar 
modificació del preu unitari que apareix al quadre de preus o allegar que la unitat d'obra 
corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a l'abocador, sempre que en els 
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documents Contractuals es fixi que la unitat inclou aquest transport. 
 
Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material 
obtingut de l'excavació, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraplè, 
replens, etc., i la Direcció d'Obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions 
del present Plec, el Contractista haurà de transportar l'esmentat material a abocadors, 
sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del 
preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs. 
 
El Director de les obres podrà autoritzar abocadors en zones baixes de les parcelles, amb 
la condició que els productes abocats siguin estesos i compactats correctament. Les 
despeses de l'esmentada extensió i compactació dels materials seran a compte del 
Contractista, per considerar-se incloses en els preus unitaris. 
 
1.10. Explosius 
 
L'adquisició, transport, magatzematge, conservació, manipulació i utilització de metxes, 
detonadors i explosius es regirà per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb 
les instruccions que figurin en el Projecte o dicti la Direcció d'Obra. 
 
Anirà a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització 
d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que els esmentats permisos 
comportin. 
 
El Contractista estarà obligat al compliment estricte de totes les normes existents en 
matèria d'explosius i execució de voladures. 
 
La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes que 
consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al 
Contractista de la responsabilitat dels danys causats. 
 
El Contractista subministrarà i collocarà els senyals necessaris per tal d'advertir al públic 
del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació garantiran en 
qualsevol moment la seva perfecta visibilitat. 
 
En tot cas, el Contractista serà responsable dels danys que derivin de la utilització 
d'explosius. 
 
1.11. Servituds i Serveis Afectats 
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En relació a les servituds existents es regirà pel que s'estipula en la clàusula 20 del "Plec 
de Clàusules Administratives Generals". A aquest efecte, també es consideraran servituds 
relacionades en el "Plec de Prescripcions", aquelles que apareixen definides en els Plànols 
del Projecte. 
 
Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes 
corresponents. Malgrat tot, tindrà l'obligació de realitzar els treballs necessaris per a la 
localització, protecció o desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importància, 
que la Direcció consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si 
bé aquests treballs seran de pagament al Contractista, ja sigui amb càrrec a les partides 
alçades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb aplicació dels preus 
del Quadre de Preus nº. 1. En el seu defecte es regirà pel que s'estableix en la clàusula 60 
del',Plec de Clàusules Administratives Generals". 
1.12. Preus Unitaris 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de Preus nº. 1, serà el que s'aplicarà als 
mesuraments per a obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 
 
Complementàriament al que es prescriu a la clàusula 51 del "Plec de Clàusules 
Administratives Generals", els preus unitaris que figuren en el Quadre de Preus nº. 1 
inclouen sempre, llevat de prescripció expressa en contra d'un document contractual i 
encara que no figuri a la descomposició de preus, els següents conceptes: 
Subministrament (inclús drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, amàs, 
manipulació i utilització de tots els materials usats en l'execució de la corresponent unitat 
d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, ferramentes, 
installacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normalment o incidentalment 
necessàries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos indirectes. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nº. 2 és d'aplicació 
exclusiva a les unitats d'obra incompletes. El Contractista no podrà reclamar modificació 
dels preus en lletra del Quadre nº. 1, per les unitats totalment executades, per errades i 
omissions en la descomposició que figura en el Quadre de Preus nº. 2. 
 
Si fins i tot, en la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex a la 
Memòria, s'utilitzen hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals 
i mà d'obra necessària, quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus dels 
materials bàsics, procedència o distàncies de transport, número i tipus d'operacions 
necessàries per a completar la unitat d'obra, dosificació, quantitat de materials, proporció 
de diferents components o diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats costos no podran 
argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari, ja que els caps 
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s'han fixat a l'objecte de justificar l'import del preu unitari i estan continuats en un document 
fonamentalment informatiu. 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, 
que figura en els corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sinó 
enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per 
això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per a executar la unitat, es 
consideraran inclosos en el preu unitari corresponent. 
 
1.13. Partides Alçades 
 
Les partides que figuren com de "pagament íntegre" en les Prescripcions Tècniques 
Particulars, als Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran 
íntegrament al Contractista, un cop realitzats els treballs als quals corresponen. 
 
Les partides alçades "a justificar" es pagaran d'acord amb allò que s'estipula a la clàusula 
52 del "Plec de Clàusules Administratives Generºls',; es justificaran a partir (el Quadre de 
Preus nº. 1 i, en llur defecte, a partir dels preus unitaris de la Justificació de Preus. 
 
En cas d'abonament "segons factura", el Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la 
seva oferta econòmica, les despeses corresponents a pagaments per Administració, la que 
s'abonarà 
únicament l'import de les factures. 
 
1.14. Termini de Garantia 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any, comptat a partir de la Recepció 
Provisional, llevat que en el Capítol II del present Plec o en el Contracte es modifiqui 
expressament aquest termini. 
Aquest termini s'estendrà a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra 
principal, balissatge, senyalització i barreres, plantacions, installacions elèctriques, 
edificacions, obres auxiliars, etc.) 
 
En cas de recepcions parcials, regirà el que disposa l'article 171 del Reglament General de 
Contractació de l'Estat. 
 
1.15. Conservació de les Obres 
 
Definició: Es defineix com a conservació de l'obra, els acabats, entreteniment i reparació, i 
tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de 
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funcionament i policia. L'esmentada conservació s'estén a totes les obres executades sota 
el mateix Contracte. 
 
A més del que es prescriu en el present Article, es regirà pel que es disposa a la clàusula 
22 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
El present Article serà d'aplicació des del moment d'endegament de les obres fins a la 
recepció definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del 
Contractista. 
 
Seran a càrrec del Contractista la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin 
estat objecte de robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, en el càlcul de les seves 
proposicions econòmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a 
les assegurances que siguin convenients a les reposicions esmentades o a les 
assegurances que siguin convenients. 
 
1.16. Disposicions aplicables 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament als articles del present Plec, seran 
d'aplicació totes les disposicions vigents en el moment de la realització dels treballs, i que 
hagin pogut entrar en vigor en posterioritat a la redacció del Projecte i les disposicions 
Descrites en l'Annexe de Normativa Vigent. 
 
També es complirà la legislació que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions 
esmentades i la nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb 
anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complementació de 
diverses normes es tindran en compte, en tot moment, les condicions mes restrictives. 
 
1.17. Existència de Tràfic durant l'execució de les Obres d'Urbanització i Edificació. 
 
L'existència de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execució de les 
obres, no serà motiu de reclamació econòmica per part del Contractista. El Contractista 
programarà l'execució de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si 
s'escau, construirà els desviaments provisionals que siguin necessaris, sense que això 
sigui motiu d'increment del preu del Contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors 
conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es consideraran incloses en 
els preus del Contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació. En el cas que 
això anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, 
aquestes seran definides per la Direcció de les Obres i el possible cost addicional es 
considerarà com en l'apartat anterior. 
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1.18. Interferències amb altres Contractistes. 
 
El Contractista programarà els treballs de manera que, durant el període d'execució de les 
obres, sigui possible executar treballs de jardineria, Obres Complementàries com poden 
ser execució de xarxes elèctriques, telefòniques o altres treballs. En aquest cas, el 
Contractista complirà les ordres de la Direcció de les obres, a fi de delimitar les zones amb 
determinades unitats d'obra totalment acabades, per tal d'endegar els treballs 
complementaris esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals 
paralitzacions o increments de cost, deguts a l'esmentada execució per fases, es 
consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ser en cap moment, objecte 
de reclamació. 
 
1.19. Existència de servituds i serveis existents. 
 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de 
qualsevol tipus, o de serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan s'escaigui 
l'execució simultània de les obres i la substitució o reposició de serveis afectats, el 
Contractista estarà obligat a emprar els medis adequats per a l'execució dels treballs, de 
manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de qualsevol tipus. 
 
El Contractista sollicitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis, 
plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les 
canonades de serveis enterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses 
originades o les disminucions de rendiment originades es consideraran incloses en els 
preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 
1.20. Desviament de Serveis. 
 
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de 
que disposi, o mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar 
sobre el terreny els serveis i installacions afectades, considerar la millor manera d'executar 
els treballs per no fer-los malbé i assenyalar aquells que, en últim cas, consideri necessari 
modificar. 
 
Si el Director de les obres es mostra conforme, sollicitarà de l'Empresa i organismes 
corresponents, la modificació d'aquestes installacions. Aquestes operacions es pagaran 
mitjançant factura. En cas d'existir una partida per a abonar els esmentats treballs, el 
Contractista tindrà en compte, en el càlcul de la seva oferta econòmica, les despeses 
corresponents a pagaments per Administració, ja que s'abonarà únicament l'import de les 
factures.  
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Malgrat tot. si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la 
collaboració del Contractista. aquest haurà de prestar l'ajut necessari. 
 
1.21. Mesures d'Ordre i Seguretat. 
 
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la 
bona i segura marxa dels treballs. 
 
En tot cas, el constructor serà únicament i exclusivament el responsable, durant l'execució 
de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats  a 
alguna altra persona o Entitat. En conseqüència el Constructor assumirà totes les 
responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre accidents de treball, de 30 de 
gener de 1.900, i disposicions posteriors. Serà obligació del Constructor la Contractació de 
l'Assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers i tenir-los 
donats d'alta a la Seguretat Social. 
 
1.22. Abonament d'Unitats d'obra. 
 
Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra, i la manera d'abonar-los, d'acord 
amb el Quadre de Preus nº. 1, s'entendrà que es refereixen a unitats d'obra totalment 
acabades. En el càlcul de la proposició econòmica s'haurà de tenir en compte que 
qualsevol material o treball necessari pel correcte acabament de la unitat d'obra, o per 
assegurar el perfecte funcionament de la unitat construïda en relació a la resta de 
construcció, es considerarà inclòs en els preus unitaris del Contracte, no podent ser 
objecte de sobre-preu. La ocasional omissió dels esmentats elements en els documents 
del Projecte no podrà ser objecte de reclamació ni de preu contradictori, per considerar-se 
expressament inclòs en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats són 
els considerats com a necessaris a la normativa d'obligat compliment. 
 
1.23. Control d'Unitats d'obra. 
 
La Direcció d'obra demanarà als laboratoris homologats pressupostos sobre control de 
qualitat de les unitats d'obra, escollint el que sigui més adient per a les condicions de l'obra. 
L'import correrà a càrrec de la Propietat. 
 
El laboratori encarregat del control d'obra realitzarà tots els assaigs del programa, prèvia 
sollicitud de la Direcció Facultativa de les obres, d'acord amb el següent esquema de 
funcionament; 
1) A criteri de la Direcció Facultativa es podrà ampliar o reduir el nombre de controls que 
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s'abonaran, sempre, a partir dels preus unitaris acceptats. 
2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultàniament a la Direcció de les obres i 
a l'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s,anticiparà la comunicació 
telefònicament, a fi de prendre les mesures necessàries amb urgència. 
 
1.24. Clàusula addicional xarxa d'abastament d'aigües. 
 
El Contractista haurà de tenir en compte en la seva oferta econòmica que les obres 
relatives al subministrament i al muntatge de tots els materials que conformen les xarxes 
d'abastament d'aigües, hauran d'ésser subcontractades a la corresponent Companyia 
d'Aigües concessionària del Servei Municipal. 
 
Per tant es convenient que per a la redacció de l'estudi econòmic el Contractista, 
independentment de les previsions del projecte, recapti l'oferta econòmica actualitzada de 
les corresponents Companyies d'Aigües ja que aquesta serà la que primarà en l'execució 
de les xarxes d'abastament. 
 
2. UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
2.1. Materials Bàsics 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les obres, seran de primera 
qualitat i acompliran les especificacions que s'exigeixen als materials del Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 
1976) i  Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent. 
 
2.2. Esbrossada i neteja dels terrenys 
 
Definició 
 
Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i 
retirar, de les zones designades, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes, 
escombreries, o qualsevol altre material no desitjable. 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Excavació dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
- Retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 
particular, inclouen els corresponents documents del Projecte. 
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Execució de les obres. 
Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per aconseguir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar damnatge a les estructures existents, 
d'acord amb el que, sobre això, ordeni l'encarregat Facultatiu de les obres, el qual 
designarà i marcarà els elements que calgui conservar intactes. 
 
Per a disminuir al màxim el deteriorament dels arbres que calgui conservar es procurarà 
que, els que s'han d'aterrar, caiguin cap el centre de la zona objecte de neteja. Quan sigui 
necessari evitar damnatges a d'altres arbres, en el tràfic per carretera o ferrocarril, o a 
estructures properes, els arbres s'aniran trossejant per llur brancada i tronc 
progressivament. Si per tal de protegir aquests arbres o altra vegetació destinada a 
romandre en un lloc, es precisa aixecar barreres o utilitzar qualsevol altre mitjà, els treballs 
corresponents s'ajustaran al que, sobre el particular, ordeni l'encarregat Facultatiu de les 
obres. 
 
Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm.) de diàmetre, 
seran eliminades fins a una profunditat no inferior a cinquanta centímetres (50 cm.)  per 
sota de l'esplanada. 
 
Del terreny natural sobre el que s'ha d'assentar el terraplè, s'eliminaran totes les soques o 
arrels amb un diàmetre superior a deu centímetres (10 cm.), a fi que no en quedi cap dintre 
del ciment del terraplè ni a menys de quinze centímetres (15 cm.) de profunditat sota la 
superfície natural del terreny. També s'eliminaran sota els terraplens de poca cota, fins a 
una profunditat de cinquanta centímetres (50 cm.) per sota de l'esplanada. 
 
Aquells arbres que ofereixin possibilitats comercials, seran esporgats i netejats; després es 
tallaran en trossos adequats i, finalment, s'emmagatzemaran acuradament al llarg del tirat, 
separats dels munts que han de ser cremats o llençats. La longitud dels trossos de fusta 
serà superior a tres metres (3 m.) si ho permet el tronc. Ara bé, abans de procedir a tallar 
arbres, el Contractista haurà d'obtenir els consegüents permisos i autoritzacions, si 
s'escau, sent al seu càrrec qualsevol tipus de despesa que ocasioni el concepte esmentat. 
 
Els treballs es realitzaran de forma que produeixin la menor molèstia possible als ocupants 
de les zones pròximes a les obres. 
 
Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevulla 
classe, serà feta malbé o desplaçada fins que un agent autoritzat hagi referenciat, d'alguna 
altra forma, la seva situació o aprovat el seu desplaçament. 
 
La retirada dels materials objecte d'aclariment i esbrossada es farà com es diu a 
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continuació: 
Tots els subproductes forestals, excepte la llenya de valor comercial, seran cremats 
d'acord amb el que, sobre això, ordeni el Facultatiu encarregat de les obres. Els materials 
no combustibles seran retirats pel Contractista de la manera i als llocs que assenyali el 
Facultatiu encarregat de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
S'acomplirà, en tot moment, el que es prescriu al P.G.4. 
 
El mesurament i abonament es realitzarà per metres quadrats (m2.) realment esbrossats, i 
exempts de material. 
 
El preu inclou la càrrega i transport a l'abocador dels materials, i totes les operacions 
esmentades a l'apartat precedent. 
 
Simultàniament a les operacions d'esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal. 
Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui 
la Direcció de les obres, a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes 
terres es mesuraran i s'abonaran al preu de l'excavació, en qualsevol tipus de terreny. El 
transport a l'abocador, o a l'amàs intermedi esmentat, es considerarà inclòs als preus 
unitaris del Contracte. 
 
2.3. Excavacions en qualsevol tipus de terreny 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades 
obtingudes del replanteig general de les obres, els Plànols de detall, i les ordres de la 
Direcció de les obres. 
 
La unitat d'excavació inclourà l'ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de 
desmunt, així com llur refí i l'execució de cunetes provisionals o definitives. La rectificació 
del talussos, ja esmentada, s'abonarà al preu d'excavació del Quadre de Preus n. 1. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per 
a deixar l'esplanada refinada, compactada i totalment preparada per a endegar la 
collocació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si 
l'esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les 
obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i 
abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a 
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qualsevol tipus de terreny. L'excavació especial de talussos en roca s'abonarà al preu únic 
definitiu d'excavació. 
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol 
causa, s'executaran els treballs d'acord amb les indicacions existents a la normativa vigent, 
i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del 
Director de les obres els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es 
transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància 
de transport. El Director de les obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades 
zones baixes de les parcelles assumint el Contractista l'obligació d'executar els treballs 
d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
 
El replè de parcelles definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més 
pròximes. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurant per diferència 
entre els perfils presos abans i després dels treballs. 
 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que 
prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació 
el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi 
d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després 
d'executades i consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma de 
l'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en compte el següent: 
 
El Contractista, a l'executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del 
Facultatiu. En cas que l'excavació a executar no fos suficientment definida, sollicitarà 
l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran 



 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

d'abonament els despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o 
fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor 
volum d'excavació que el que hauria de resultar de tots el plànols, o de les prescripcions 
fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 
En tots el casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, inclús resultants 
dels despreniments, s'hauran de reomplir amb el mateix tipus de material, sense que el 
Contractista rebi, per això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista 
s'atendrà al que decideixi ei Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de 
valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses 
ja indicades, tots el auxiliars i complementaris, com són: installacions, subministrament i 
consum d'energia per a enllumenat i força, subminstrament d'aigües, ventilació, utilització 
de qualsevulla classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc. així 
com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol altre motiu. 
 
2.4. Terraplens 
 
Consisteixen en l'estesa i compactació de materials terrencs procedent d'excavacions o 
préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran les especificacions de la 
Normativa vigent. L'equip necessari per a efectuar la seva compactació es determinarà per 
l'encarregat Facultatiu, en funció de les característiques del material a compactar, segons 
el tipus d'obra. 
 
El Contractista podrà utilitzar un equip diferent, però això necessitarà l'autorització del 
Facultatiu Director, que sols la concedirà quan, amb l'equip proposat pel Contractista, 
obtingui la compactació requerida, al menys, al mateix grau que amb l'equip proposat pel 
Facultatiu encarregat. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuitats a 
les superfícies, efectuant els treballs necessaris de refí i compactació. 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït 
per a que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui, en tot el seu gruix, el grau de 
compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes, i si 
no ho fossin s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els 
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mitjans adequats per a això. 
No s'entendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent 
acompleixi les condicions exigides i, per tant, sigui autoritzada la seva estesa per 
l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat 
excessiva, no s'estendrà la següent. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3) realment executat i compactat al seu perfil 
definitiu, mesurant per diferència entre perfils presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provinent de l'excavació a la traça; en aquest cas el 
preu del replè inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, 
carrega, transport, estesa, humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec 
corresponent. 
 
En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic sempre que els préstecs 
s'obtinguin d'excavació de parcelles del polígon. El Director de les Obres podrà autoritzar 
l'excavació a determinades parcelles, a fi d'obtenir materials de préstecs. L'esmentada 
excavació de préstecs a les parcelles, en cap cas podrà rebaixar el terreny de les 
parcelles per sota de les cotes de les voreres més pròximes. 
Els terraplens considerats com a replens localitzats o pedraplens, s'executaran d'acord 
amb la normativa vigent al respecte, però es mesuraran i abonaran com les unitats de 
terraplè. 
 
Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon 
 
Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al 
polígon, el preu del terraplè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, transport a 
qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions 
necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè. 
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències 
que siguin necessaris i, abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a 
l'aprovació del Director de les obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat 
dels sòls és suficient. 
 
2.5. Demolicions i reposicions 
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Definició 
Es defineix com a demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que 
obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui necessari fer desaparèixer, per a donar 
per finalitzada l'execució de l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o amàs definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el 
que ens ocupa, inclouen la resta dels documents del Projecte. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes 
operacions s'efectuaran amb les precaucions necessàries per a l'obtenció d'unes 
condicions de seguretat   suficients i evitar damnatges a les estructures existents, d'acord 
amb el que ordeni el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els 
elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la forma de 
transport d'aquells. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus n. 1. El preu corresponent inclou 
la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la 
manipulació dels materials i mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
Sols seran d'abonament les demolicions de fàbriques antigues, però no s'abonaran els 
trencaments de canonades, de qualsevulla mena i format. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, 
consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc que els hi assigni el Director 
Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposicions 
 
S'entén per reposició, la reconstrucció d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari 
enderrocar per a l'execució de les obres; s'han de realitzar de tal forma que les 
esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar 
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les obres. 
 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el 
mateix grau de qualitat i textura. 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus no. 1. les reposicions 
s'abonaran als preus del Quadre de Preus no. 1, com si es tractés d'obres de nova 
construcció. 
 
2.6. Sub-base Granulars 
 
Condicions generals 
 
Els materials a utilitzar a les sub-bases granulars seran àrids naturals o procedents del 
picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, sorres, escòries, sòls 
seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
En tot moment s'acompliran les especificacions de la Normativa vigent. Abans de collocar 
la sub-base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i 
compactació de l'esplanada i s'executaran els assaigs necessaris. 
 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es 
comprovaran els pendents transversals de la plataforma. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment executats i compactats, mesurats 
sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, 
transport a qualsevulla distància i la resta d'operacions necessàries per a deixar 
completament acabada la unitat. 
 
2.7. Base Granular 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa vigent. Abans de 
collocar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels 
treballs de refí i compactació de la capa de sub-base, i s'executaran els assaigs 
necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els 
correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
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En el cas d'emprar base d'origen granític es comprovarà el grau de friabilitat de l'àrid, 
mitjançant assaig CBR o similar; en tot moment l'índex CBR serà > 80. 
 
Mesurament i abonament  
Es mesurarà i abonarà per metre cúbic realment executat i compactat, mesurat sobre els 
plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
 
2.8. Paviments 
 
Abans de procedir a l'estesa de la capa del ferm immediatament superior a la capa de 
base, es comprovarà amb especial atenció la qualitat dels treballs de refí i compactació de 
l'esmentada capa de base i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges 
d'humitat del material i de la superfície de base seran els correctes i es comprovaran els 
pendents transversals. 
 
2.8.1. Asfàltics 
 
Les mescles asfàltiques en calent seran aprovades per a llur ús per l'encarregat Facultatiu, 
i llur qualitat, característiques i condicions s'ajustaran a la Instrucció pel control de 
fabricació i posta en obra de mescles bituminoses, així com a les Instruccions Vigents, 
sobre ferms flexibles. Acompliran, en tot moment, les especificacions de la Normativa 
vigent. 
 
Es mesuraran i abonaran per Tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2.) de 
paviment executat, i amb el gruix definit als plànols del Projecte i la densitat real obtinguda 
als assaigs. 
 
Els preus inclouran l'execució dels regs d'imprimació i adherència, i de tota l'obra de 
pavimentació, inclús el transport, fabricació, estesa, compactació i els materials (àrids, 
lligants, filler i possibles additius). 
 
2.8.2. Altres paviment 
 
Quant a les especificacions dels materials a emprar, les dosificacions dels mateixos, l'equip 
necessari per a l'execució de les obres, la forma d'executar-les, així com el mesurament i 
abonament de les unitats referides al tipus de paviment, tals com tractaments superficials, 
macadams o paviments de formigó, s'estarà, en tot moment, a allò que disposa la 
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Normativa vigent, llevat dels lligants, que es consideren sempre inclosos a la unitat d'obra 
definida. 
 
2.9. Excavació i Replè de rases i pous 
 
La unitat d'excavació de rases i pous compren totes les operacions necessàries per a obrir 
les rases definides per a l'execució del clavegueram, abastament d'aigua, la resta de les 
xarxes de serveis, definides al present Projecte, i les rases i pous necessaris per a 
fonaments o drenatges. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions dels plànols del Projecte i 
Normativa vigent, amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els 
plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a 
qualsevol tipus de terreny. 
 
L'excavació de roca i l'excavació especial de talussos en roca, s'abonarà al preu únic 
definit d'excavació. 
 
Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per 
qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per a esgotar les aigües. 
El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el 
transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà 
autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. 
L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3.) excavats d'acord amb el 
mesurament teòric dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els 
materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la seva execució; la neteja i esbrossada 
de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes 
extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; indemnitzacions a qui calgui, i arranjament 
de les àrees afectades. 
 
A l'excavació de rases i pous serà d'aplicació l'advertència sobre els preus de les 
excavacions esmentada a l'article 2.3. del present Plec. 
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Quant durant els treballs d'excavació apareixin serveis existents, amb independència del 
fet que s'hagin contemplat o no al Projecte, els treballs s'executaran inclús amb mitjans 
manuals, per a no fer malbé aquestes installacions, completant-se l'excavació amb el 
calçat o penjat en bones condicions de les conduccions d'aigua, gas, clavegueram, 
installacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei que sigui precís 
descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens 
(apartat 2.4). El Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i 
reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, 
s'obtindran els materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d'abonament 
els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se 
inclosos al preu unitari de replè de rases definit al Quadre de Preus no. 1. 
 
En cas de no poder comptar amb préstecs interiors al polígon, el material a emprar 
s'abonarà segons preu d'excavació de préstecs exteriors al polígon, definit al Quadre de 
Preus n. 1. 
 
2.10. Vorades prefabricades de formigó 
 
Definició 
 
Es un element resistent prefabricat que, collocat sobre una base adequada, delimita una 
calçada o una vorera. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades. 
 
Característiques generals 
 
Les característiques generals seran les definides als plànols del Projecte. 
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les 
especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció d'obra. 
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Normes de qualitat 
 
Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als 
vint-i-vuit dies (28): mínim tres-cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 
Kg/cm2.) 
Desgast per fregament: 
- Recorregut : mil metres (1.000 m.) 
- Pressió : sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6 Kg/cm2.) 
- Abrassiu : Carborúndum un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2) (per via humida). 
- Desgast mig en pèrdua d'alçada: menor de dos amb cinc milímetres (2.5 mm.) 
- Resistència a flexo-compressió: seixanta a vuitanta quilograms per centímetre quadrat 
(60 a 80 Kg/cm2.). 
 
Recepció 
 
Es rebutjaran a l'amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al 
transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les 
dimensions assenyalades a les característiques generals, amb unes toleràncies de 
més-menys un centímetre (+/-1 cm.) 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre lineal (ml.), collocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base 
necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent al Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11. Rigoles 
 
2.11.1. Rigols de llosetes blanques de morter comprimit per a rigoles. 
 
Definició 
 
Es una rajola composta d'una capa d'empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que 
forma la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que 
constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquesta rigola prové de fàbrica especialitzada. 
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Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint 
centímetres (20 cm.) de costat i vuit centímetres (8 cm) de gruix. La cara superior de 
desgast serà de dotze millímetres (12 mm.) i amb superfície llisa. 
 
Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc. 
 
Normes de qualitat 
 
Desgast per fregament: 
- Recorregut: dos-centes cinquanta metres (250 m.). 
- Pressió: sis-cents grams per centímetre quadrat (O,6 Kg/cm2). 
- Abrassiu: sorra silícica un gram per centímetre quadrat (1 gr/cm2.), (per via humida). 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a un amb cinc millímetres (1.5 mm.) 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si llurs dimensions especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos millímetres (2 mm.), en més o en menys. 
 
De cada amàs s'assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l'Obra. Si el 
terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l'amàs. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonarà per metre lineal (ml.) collocat i totalment acabat, exclòs el formigó de base 
necessari. Aquest formigó s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus n. 1. 
 
2.11.2. Vorades tipus rigola per a aparcaments 
 
Les vorades tipus rigola per a aparcaments seran prefabricades, de formigó, i acompliran 
les especificacions de l'article 2.11. relatives a execució, mesurament i abonament. 
 
2.12. Formigons 
 
Es consideren els següents tipus de formigons: 
- Formigó H-100 de cent Quilograms (100 Kg) de resistència característica a vint-i-vuit (28) 
dies. 
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- Formigó H-200 de dos-cents Quilograms (200 Kg.) de resistència característica a 
vint-l-vuit (28) dies. 
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- Formigó H-250 de dos-cents cinquanta Quilograms (250 Kg) de resistència característica 
a vint-i-vuit (28) dies. 
 
Tots els formigons acompliran l'EH-91, considerant com a definició de resistència 
característica la d'aquesta Instrucció. 
 
Tots els formigons seran vibrats mitjançant vibradors d'agulla i d'encofrat o regles vibrants. 
 
Es fabricarà sempre amb formigonera, sent el període de batut superior a un minut (1') i 
inferior al minut i mig (1'30"), i de tal forma que la consistència del formigó sigui totalment 
uniforme en cada barreja. 
 
A mes de les Prescripcions de l'EH-91 es tindran en compte les següents: 
 
La installació de transport i posta a l'obra es fars de tal forma que el formigó no perdi 
compacitat ni homogeneïtat. 
 
No es podrà abocar lliurement el formigó des d'una alçada superior a un metre cinquanta 
centímetres (1,50 m), ni distribuir-ho amb pala a gran distància. 
 
Queda prohibit l'ús de canaleres o trompes pel transport o per la posta a l'obra del formigó 
sense l'autorització del Facultatiu encarregat. 
 
No es podrà formigonar quan l'aigua pugui perjudicar la resistència o qualsevulla de les 
característiques del formigó. Per al formigonament, en temps fred o calorós, se seguiran 
les prescripcions de l'EH-91. 
 
Mai no es collocarà formigó sobre un terreny que estigui gelat. 
 
El pervibrador s'introduirà verticalment a la massa del formigó fresc i es retirarà també 
verticalment, sense que es mogui horizontalment mentre que estigui submergit al formigó. 
 
Es procurarà extremar el vibrat a les proximitats dels encofrats per a evitar la formació de 
bosses de pedres i de coqueres. 
 
En general, el vibrat del formigó s'executarà d'acord amb les normes especificades a 
l'EH-91. 
 
La situació de les juntes de construcció serà fixada pel Facultatiu Director de manera que 
acompleixin les prescripcions de l'EH-91, i procurant que llur nombre sigui el menor 
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possible. 
 
Sempre que s'interrompi el treball, qualsevol que sigui el termini d'interrupció, es cobrirà la 
junta amb sacs de gerga humits per a protegir-la dels agents atmosfèrics. 
 
Abans de recomençar el treball, es prendran les disposicions necessàries per a aconseguir 
una bona unió del formigó fresc amb el que està endurit. 
 
Durant els tres (3) primers dies, es protegirà el formigó dels raigs solars amb arpillera 
mullada. Com a mínim, durant els (7) primers dies, es mantindran les superfícies vistes 
constantment humides, mitjançant el reg, la inundació, o cobrint-les amb sorra o arpillera, 
les quals hauran de mantenir-se constantment humides. 
 
La temperatura de l'aigua utilitzada al reg no serà inferior en més de vint graus (20ºC) a la 
del formigó, per a evitar la producció de badadures per refredament brusc. 
 
També es podran utilitzar procediments de curat especial a base de pellícules superficials 
impermeables, prèvia autorització per escrit del Director Facultatiu. 
 
Els paraments han de quedar llisos, amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o 
rugositats i sense que sigui necessari aplicar, en aquests paraments, enlluïts, que no 
podran ser, en cap cas, executats sense l'autorització prèvia del Director Facultatiu. 
 
Les operacions precises per a deixar les superfícies en bones condicions d'aspecte, seran 
a compte del Contractista. 
 
La irregularitat màxima que s'admet als paraments és la següent: 
- Paraments vistos = sis millímetres (0.006 m.) 
- Paraments ocults = vint-i-cinc millímetres (0.025 m) 
 
En qualsevol cas, a totes les obres de fàbrica i murs es prendran provetes, que seran 
trencades als set (7) o vint-i-vuit (28) dies. S'efectuaran, com a mínim, una sèrie de sis (6) 
provetes cada cinquanta metres cúbics (50 m3.) de formigó utilitzat a voltes i soleres. 
 
A les obres de formigó armat es faran diàriament dues (2) sèries de sis (6) provetes 
cadascuna, per a trencar cada sèrie als set (7) o vint-i-vuit (28) dies, prenent com a càrrega 
de rotura, a cada sèrie, la mitja dels resultats, descartant els dos (2) extrems. 
 
Les provetes s'amaçonaran de forma similar a la del formigó de l'obra i es conservaran en 
condicions anàlogues a les d'aquest. Si passats vint-i-vuit (28) dies la resistència de les 
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provetes fos menor a l'especificada, per a aquesta data, en més d'un vint per cent (20%), 
s'extrauran provetes de l'obra i si la resistència d'aquestes també fos menor que 
l'especificada, l'obra serà enderrocada. En canvi, si la resistència de les provetes extretes 
fos més gran que la de les d'assaig, podrà acceptar-se l'obra en cas que es pugui efectuar, 
sense perill, un assaig en carrega amb una sobrecàrrega superior en un cinquanta per cent 
(50%) a la de càlcul, durant el qual es mesurarà la fletxa produïda, que haurà de ser 
admissible. 
 
Si no fos possible extreure provetes de l'obra, i les d'assaig no donen el vuitanta per cent 
(80%) de les resistències especificades, l'obra haurà d'enderrocar-se. 
 
En cas que la resistència de les provetes d'assaig i de les extretes de l'obra estès 
compresa entre el vuitanta i el cent per cent (80 i 100 %) de l'especificada, el Director 
Facultatiu podrà rebre, amb reserves, l'obra, després dels assaigs de càrrega 
corresponents. 
 
Els rotlles i encofrats seran de fusta, (acomplint les condicions exigides a l'apartat 
corresponent) metàllics o d'altre material adient, a criteri del Director Facultatiu. 
 
Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, cintres i calçat hauran de 
posseir la resistència i la rigidesa necessària per a que, amb la marxa prevista del formigó, 
no es produeixen moviments locals de més de cinc millímetres (0,005 m.) 
 
Les superfícies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per a 
aconseguir que els paraments de formigó no presentin defectes, bombaments, ressalts o 
rebaves de més de cinc millímetres (0.005 m.) 
 
Tant les superfícies dels encofrats com els productes que s'els hi pugui aplicar, per a 
facilitar l'encofrat, no hauran de contenir substàncies agressives pel formigó. 
 
Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat i es netejaran, especialment el 
fons, deixant obertures provisionals per a facilitar aquesta tasca. 
 
Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre l'entumiment de les mateixes, per 
la humitat del reg o de l'aigua del formigó, sense que deixin escapar la pasta durat el 
formigonat. 
 
Es disposarà l'encofrat a les bigues i forjats amb la necessària contrafletxa per a que, un 
cop desencofrada i carregada la peça de formigó, aquesta conservi contrafletxa del 1:300 
de la llum. 
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S'autoritza l'ús de tipus i tècniques especials d'encofrat, el comportament i resultats dels 
quals estiguin sancionats per la pràctica, havent de justificar l'eficàcia d'aquells altres que 
es proposin i que, per la seva novetat, manquin d'aquelles garanties. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els formigons es mesuraran d'acord amb els plànols del Projecte, o amb els plànols de 
detall resultants del replanteig de les Obres. i s'abonaran per metres cúbics. 
 
El preu dels encofrats va inclòs en els corresponents preus de formigons. Aquests preus 
inclouen els materials dels encofrats la maquinària i la mà d'obra necessària per a la 
collocació. 
 
El formigó armat s'abonarà al preu del tipus de formigó emprat, que inclourà totes les 
operacions necessàries per a executar la unitat d'obra menys les armadures i llur 
collocació, que s'abonarà al preu del quilogram (Kg) d'acer collocat. 
 
Les bastides, cimbres, execució de juntes, operacions de curat i altres operacions 
necessàries per a l'execució del formigonat, a criteri de la Direcció de les Obres, es 
consideraran incloses als preus dels formigons. 
 
Advertència sobre l'abonament de les obres de fàbrica 
 
Unicament s'abonarà el volum d'obra de fàbrica realment executat conforme a les 
condicions i amb subjecció als perfils de replanteig, i plànol dels mateixos, que figuren al 
Projecte o ordres escrites del Director Facultatiu. Per tant, en cap cas seran d'abonament 
els excessos d'obra de fàbrica executats pel Contractista pel seu compte, sense tenir 
l'autorització del Director Facultatiu. 
 
Per a l'abonament dels increments de secció sobre la secció teòrica mínima, indicats als 
plànols de seccions tipus, serà necessari que prèviament hagi estat ordenada la seva 
execució pel Facultatiu Director per escrit i fent constar, de manera explícita, les 
dimensions que han de donar-se a la secció. Per això el Contractista estarà obligat a exigir, 
prèviament a l'execució de cada part d'obra, la definició exacta d'aquelles dimensions que 
no es trobin definides. 
 
2.13. Acer a utilitzar per a Armadures 
 
Condicions generals 
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L'acer a utilitzar acomplirà les condicions exigides a la Instrucció per el Projecte i Execució 
de les Obres de Formigó EH-91. 
 
Qualitat 
 
La carrega de trenc serà superior a sis mil cent Quilograms per centímetre quadrat (6.100 
Kg/cm2.) 
 
L'allargament repartit de trenc serà superior o igual al quatre per cent (4%), entenent per 
això la deformació unitària romanent, mesurada després de l'assaig normal de tracció UNE 
7010. sobre una base de deu diàmetres (10 ) situada a més de cinc diàmetres (5 ) del 
coll d'estricció i a més de tres diàmetres (3 ) del punt d'aplicació de la mordassa. El mòdul 
d'elasticitat inicial serà igual o superior a un milió vuit-cents mil quilograms per centímetre 
quadrat (1.800.000 Kg/cm2). El límit elàstic serà de cinc mil cent quilograms per centímetre 
quadrat (5.100 Kg/cm2). 
 
Als acers d'esglaó de relaxament, es prendrà com límit elàstic la mínima tensió capaç de 
produir una deformació romanent del dos per mil (0,2 %). La tensió màxima de trenc serà 
igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125 %) de la corresponent al seu límit elàstic, 
entenent per tensió màxima de trenc el valor de l'ordenada màxima del diagrama 
tensió-deformació. 
 
El valor del límit elàstic característic es determinarà prenent la mitjana aritmètica dels "n/2" 
valors més baixos, obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mig de la sèrie, 
si "n" fos imparell. 
 
La qualitat s'ajustarà a la Normativa vigent. 
 
Assaigs 
 
Si el Facultatiu Director de l'Obra ho considera convenient, s'exigirà un certificat del 
Laboratori Oficial que garanteixi la qualitat del ferro utilitzat. Així mateix donarà instruccions 
sobre l'execució a l'obra de l'assaig de plegament, descrit a la Instrucció per el Projecte i 
Execució d'Obres de formigó EH-91. 
 
Armadures i elements metàllics. 
 
S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels plànols que, abans de 
començar cada obra, hagin estat presentats al Director Facultatiu i aprovats per aquest, al 



 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

preu corresponent dels que figurin al Quadre de Preus número 1. 
Estan compreses als esmentats preus totes les operacions i mitjans necessaris per a 
realitzar el doblegat i posta a l'obra. Així mateix, estan inclosos els solapaments, ganxos, 
elements de sustentació, pèrdues per retalls, lligaments, etc. 
 
2.14. Pavimentació de Voreres i rajoles de morter comprimit 
 
Definició 
 
La rajola de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, 
àrid fi i, en casos particulars, colorants, que formen la cara, i una capa de base de morter 
menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové de fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres 
(0,20 m.) de costat i quatre centímetres (0,04 m.) de gruix. 
 
Constitució 
 
Està constituït per una cara superior de desgast de dotze millímetres (0,012 m.) de gruix i 
una cara inferior de base de vint-i-vuit millímetres (0,028 m.) 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, 
les de color es faran amb ciment Pòrtland i sorra natural a la seva capa base, i amb ciment 
blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
 
El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de Qualitat 
 
Desgast per fregament: 
 
- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
- Pressió: (0,6 Kg/cm2) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
- Abrassiu: sorra silícica 1 gr/cm2 per via humida 
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- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí a 
divuit centímetres (0,18 m.), i càrrega puntual al centre: superior a (350 Kg.) tres-cents 
cinquanta quilograms. 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten a 
l'especificat anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos millímetres (0,002 m.), 
en més o en menys. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat collocat i totalment acabat. El morter es considerarà inclòs 
al preu, però el formigó H-100 de base s'abonarà al preu corresponen al Quadre de Preus 
no. 1. 
 
2.15. Canonades de Formigó 
 
Definició 
 
Es defineixen com a canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó 
en massa o armat. S'utilitzen per a la conducció d'aigües sense pressió o per allotjar cables 
o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen d'aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües 
subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les canonades a pressió. 
 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials 
utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les condicions especificades als 
corresponents articles del present Plec i a les Normativa vigent. 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat on romandran, aproximadament, 
tres (3) dies; estaran protegits del sol i de corrents d'aire, i es mantindran suficientment 
humits, si no està prevista una classe de cura. La temperatura ambient no ha de baixar 
dels cinc graus centígrads (5ºC) durant el període del curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels 
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extrems seran nítides i les superfícies frontals, verticals a l'eix del tub. Les esmentades 
arestes s'arrodoniran amb un radi de cinc millímetres (0.005 m.). Un cop s'hagi pres el 
formigó, no es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 
 
Els tubs se subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà 
de la recta en més d'un cinc per mil (0,50%) de la longitud útil. Els tubs no contindran cap 
defecte que pugui reduir llur resistència, impermeabilitat o durabilitat. 
 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un 
martell petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de 
cinc- cents grams per centímetre quadrat (O,5 Kg/cm2) . 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat segons 
els mètodes que es fixen a les Normes per a canonades de formigó de l'I.E.T. cc. 
 
Per a l'estanqueïtat, la canonada muntada, a pressió constant de cinc-cents grams per 
centímetre quadrat (0,5 Kg/cm2.), no experimentarà pèrdues superiors al valor W, en litres, 
(l.) calculat segons la següent fórmula: 
 
W = Ýn . L 
 
sent Ýn el diàmetre interior i L la longitud de prova, en metres (m). 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de 
set-cents grams per centímetre quadrat (0,7 Kg/cm2.), durant trenta minuts (30'), sense 
que el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat 
(0,1 Kg/cm2) . 
 
En sotmetre a prova de trenc cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de 
càrrega de compressió, Qf, en quilograms per metre (Kg/m.) de longitud útil, indicats a la 
taula següent: 
 
- conductes circulars: 
 
Ýn (mm.)      Valor mínim de Qf 
100        2.500 
150        2.500 
200        2.500 
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250                                         2.500 
300        2.500 
400                                         2.500 
500        3.000 
600        3.600 
700        4.200 
800        4.800 
1.000        6.000 
1.200        7.200 
1.500        9.000 
 
- conductes ovoides: 
 
b x h (mm.)     Valor mínim de Qf 
600 x  900       4.000 
800 x 1.200       5.000 
1.000 x 1.500      6.000 
1.200 x 1.800      7.000 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les 
juntes o qualsevol altre defecte que pugui afectar la resistència o estanqueïtat. 
 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub 
- Preparació de l'assentament. 
- Collocació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres 
elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es 
revestirà amb formigó tipus H-100, a fi que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues 
importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, 
anivellació, compactació, etc.) i en l'execució d'un llit de sorra o material anàleg, per a 
l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc, Si al Projecte es fixa solera de 
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formigó, la preparació del terreny per al formigonat de la solera queda inclosa en aquesta 
operació d'assentament. 
Un cop preparat l'esmentat assentament o executada la solera de formigó, es procedirà a 
la collocació dels tubs, en sentit ascendent, curant llur alineació per a qui sigui perfecta i 
amb pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els què presentin defectes. La collocació 
s'efectuarà amb els mitjans adequats per tal d'evitar damnatges als tubs per cops deguts a 
subjeccions dolentes 
etc. 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques 
Particulars o, en cas que no hi siguin, a les Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran 
completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar 
amb betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran 
interiorment. 
 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà la immobilitat dels tubs durant 
aquesta operació. El formigó no contindrà àrids superiors a tres centímetres (0,003 m.) 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció, o de la totalitat de la 
canonada, tant abans com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien 
defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu 
càrrec, les seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les canonades de formigó es mesuraran pels metres (m.) de longitud de llur generatriu 
inferior, descomptant les longituds de les interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A 
l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i diàmetre 
del tub. 
 
L'import resultant comprèn el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces 
especials i els entroncaments amb tronetes o altres canonades. 
 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. 
Llevat de prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, 
és d'abonament independent. 
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2.16. Tronetes i Pous de Registre 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre les obres petites que completen el sistema 
de drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigó 
construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus H-200 o H-250, segons sigui o no armat, 
llevat d'indicació en contra als Plànols o Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Execució de les obres. 
 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, 
s'executarà segons el que es prescriu a l'article del present Plec. un cop efectuada 
l'excavació, es procedirà 
a construir o collocar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als 
plànols, tenint cura especial en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades 
per la Direcció. La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat d'indicació en contra, 
es collocaran de forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies 
adjacents. 
 
Mesurament i abonaran 
 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment 
executades, en el ben entès que els pous de registre s'abonaran mitjançant l'únic preu 
definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent 
l'execució d'alguns pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de 
l'alçada mitja de pous. 
 
2.17. Drenatges Subterranis 
 
Definició 
 
Es defineixen com a drenatges subterranis les rases en les quals es colloca a llur fons un 
tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat 
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per un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, 
de les aigües superficials per una capa impermeable, o relativament impermeable, que 
ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de 
material filtre, constituint el que s'anomena drenatge cec. En aquests drenatges, el material 
que ocupa el centre del filtre es pedra grossa. 
 
Llur execució inclou les operacions següents; 
- Execució del llit d'assentament de la canonada. 
- Collocació de la canonada. 
- Replè de la rasa de drenatge. 
 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per tubs. 
 
Condicions Generals 
 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, 
plàstic, o de qualsevol altre material sancionat per l'experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les 
condicions adients pels formigons. En cas que s'empri formigó porós, haurà de 
prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari, per a assegurar una capacitat de filtració 
acceptable, considerant-se com a tal la de cinquanta litres per minut i per decímetre 
quadrat (50 l/min./dm2) de superfície sota una càrrega hidrostàtica d'un quilogram per 
centímetre quadrat (1 Kg/cm2.). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, 
els. tubs obtinguts seran forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Resistència 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub és de 
secció circular s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes obtingudes en l'esmentat assaig, seran les següents: 
 
DIÀMETRE DEL TUB    CÀRREGA DE TRENC 
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< 35        1.000 
35< = Ý < 70       1.400 
Ý>= 70       2.000 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatge juntes, seran les assenyalades als 
Plànols i Prescripcions que assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la cobertura que els 
correspongui als colzes o peces especials. La fletxa mesurada pel cantell còncau de la 
canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m,). El diàmetre interior serà el fixat als 
plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes que els de 
caràcter accidental o local, sempre que no suposin minva de la qualitat dels tubs ni de llur 
capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de la rasa i posterior replè acompliran el que prescriu a l'article 2.9. "Excavació i 
replè de rases i pous". 
Execució del llit d'assentament de la canonada 
 
Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d'assentament dels 
tubs haurà de ser també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit 
d'assentament dels tubs podrà ser, així mateix, permeable. 
 
En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a aconseguir una base de suport ferma 
a tota la longitud de la rasa. 
 
Collocació de la canonada 
 
La collocació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la 
Direcció de l'Obra. Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit 
ascendent, amb els 
pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada s'executarà d'acord amb les Plànols, 
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Prescripcions Tècniques Particulars i amb les Instruccions de la Direcció. 
 
Collocació del material filtrant 
 
El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d'assentament, si procedeix. Es 
prosseguirà amb el replè amb material filtre fins a l'alçada indicada als Plànols, collocant 
aquest material en tongades de gruix inferior a deu centímetres (0,10 m.), que es 
compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició. 
 
Al llarg de les operacions de replè de la rasa s'haurà de curar, especialment, que no es 
Produeixi cap segregació als materials filtre emprats. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, 
mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. 
 
A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent. A l'import resultant 
queda inclosa la preparació de l'assentament, canonada, material filtre, replè, compactació, 
així com qualsevol altra operació necessària per a deixar acabada la unitat. 
 
L'excavació en rases i pous serà d'abonament independent. 
 
2.18. Embornals i buneres 
 
Definició 
 
Es defineix com a embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement 
vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les calçades, dels taulers de les obres de 
fàbrica o, en general, de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement 
horitzontal generalment protegida per una reixeta que acompleix una funció anàloga a la 
de l'embornal, però de manera que l'entrada de l'aigua sigui quasi vertical. 
 
Materials 
 
Els diferents materials acompliran el que es Prescriu als corresponents articles del present 
Plec. 
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Execució de les obres 
 
Les obres es realitzaran d'acord amb el que s'especifica a les Prescripcions Tècniques 
Particulars i amb el que sobre el tema ordeni la Direcció. 
 
La troneta, o pou de caiguda d'aigües, es realitzarà d'acord amb el que s'especifica a 
l'article "Tronetes i pous de registre". 
 
Després de l'acabament de cada unitat es procedirà a la seva neteja total, eliminant totes 
les acumulacions de fang, residus o matèries estranyes de qualsevol tipus, i s'haurà de 
mantenir lliure d'aquestes acumulacions fins a la recepció definitiva de les obres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta 
unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així 
com i'excavació i replè, llevat de prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció pera comunicar l'embornal amb el pou de 
registre més pròxim. 
 
2.19. Obres de fàbrica de totxana 
 
S'executaran d'acord amb la Normativa vigent, i s'abonaran als preus del Quadre de Preus 
no. 1. 
 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el 
mateix morter amb que s'han construït, curant que els paraments presentin la major 
uniformitat possible i enrasat el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 
 
Quant els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament 
les corresponents operacions de reenfonsat esmentades anteriorment, amb la sola 
diferència que el morter de les juntes ha d'arribar només fins a cinc millímetres (0.005 m.) 
de les vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, 
s'esquerdejaran les superfícies amb el morter de ciment proposat per a aquesta fi als 
documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes, a les quals es necessiti un 
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arrebossat brunyit, a més de l'esquerdejat necessari per a omplir buits de les juntes i de la 
fàbrica, es practicarà, en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i 
sobre aquest s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposada per a 
aquesta fi als documents del 
Pressupost. 
 
Per últim, per els paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, 
s'executarà aquest d'acord amb el que s'expressa a l'última part del paràgraf anterior. 
 
Mesurament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent, 
per considerar-se incloses als preus de les unitats de fàbriques de totxana. 
 
2.20. Accessos i connexions amb vials existents 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions 
amb vials existents, que a judici de la Direcció de les Obres siguin necessàries. 
 
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus número 
1, i amb els mateixos criteris que la resta d'obres projectades. 
 
2.21. Abastament d'aigües 
 
Per a l'execució de les Obres d'abastament d'aigües s'acompliran, en tot moment, les 
prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades 
d'abastament d'aigua. 
 
Els tubs seran de qualsevol material admés per la Normativa vigent i els timbratges seran 
els corresponents a la pressió normalitzada de vint quilograms per centímetre quadrat (20 
Kg/cm2.). 
 
En qualsevol cas, el Contractista haurà d'executar les Obres i emprar els materials 
necessaris d'acord amb la normativa de la companyia subministradora d'aigües, de la qual 
haurà d'assabentar- se i tenir-la en compte als càlculs de les ofertes econòmiques. 
 
El tipus de juntes seran les exigides per l'entitat subministradora, així com totes les peces 
especials. 
 
L'execució de les rases, collocació de canonades, material de protecció, execució de 
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juntes, proves de la canonada installada i altres operacions necessàries, es faran d'acord 
amb les operacions descrites anteriorment. 
La protecció necessària a les zones de pas de vials s'executarà d'acord amb les solucions 
grafiades als plànols de detall. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'execució de les rases i replens s'abonarà als preus únics d'excavació de rases, pous i 
replens compactats, definits al Quadre de Preus número 1. 
 
Les canonades es mesuraran i abonaran per metres lineals (ml.) collocats. Els preus del 
metre lineal (ml.) de conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la collocació, 
l'execució de juntes, les proves de la canonada installada, i totes les peces especials que 
siguin necessàries per a finalitzar totalment les obres d'abastament, inclòs el formigó 
d'ancoratge als punts singulars. Ara bé, les vàlvules, hidrants, boques de reg i sorra per a 
protecció de les conduccions seran d'abonament independent. 
 
2.22. Senyalització i balisament 
 
S'ajustarà, en tot moment, al que prescriu el Codi de Circulació vigent. 
 
El mesurament i abonament de totes les Obres de senyalització es realitzarà d'acord amb 
els preus definits al Quadre de Preus número 1. Els preus esmentats inclouran tots els 
materials i operacions necessàries per a deixar concloses les unitats corresponents de les 
línies, marques vials, plafons i senyals. El preu dels senyals inclourà els fonaments, els 
pals metàllics i llur collocació. 
 
2.23. Aplicació de la ClàUsula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals 
 
La definició dels elements de detall de les obres d'urbanització, podrà tenir en compte 
l'aplicació de la Clàusula 50 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
A fi de poder harmonitzar les Obres de detall de clavegueram, abastament, i altres detalls o 
elements constructius, amb les obres existents a l'entorn urbanístic, el Director de les 
Obres podrà considerar el contingut de l'esmentada clàusula, sempre que això no suposi 
costos addicionals. 
 
La dita clàusula també podrà ser d'aplicació a les propostes de modificació de determinats 
elements dels serveis, a fi d'ajustar-se a les normatives de les Companyies corresponents. 
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El present article serà d'aplicació a criteri del Director de les obres. 
 
2.24. Altres Unitats no especificades en aquest Plec 
 
Qualsevol material o unitat d'obra no específicament referenciada en aquest Plec de 
Condicions Generals haurà d'acomplir les condicions assenyalades al Plec de Condicions 
Particulars i en el seu defecte, acomplirà el que prescriu la normativa vigent. 
 
 
3. UNITATS O'OBRA DE PLANTACIONS I JARDINERIA 
 
3.1. Terra Vegetal Fertilitzada 
 
Definició 
 
S'anomena terra vegetal fertilitzada la capa superficial del sòl fins arribar a una profunditat 
de vint a quaranta centímetres (0,20 a 0,40 m,), que reuneixi bones condicions per a ser 
plantada o sembrada, adobada amb adobs orgànics. 
 
Condicions generals 
 
Tant per a la plantació com per a la sembra, es fa necessària la preparació del sòl de tal 
manera que la llavor, al germinar, trobi en principi fàcil arrelament i substàncies 
assimilables i, després, la deguda protecció i l'escassa o nulla competència per part 
d'altres plantes. El mateix pot dir-se del vegetal plantat, per al qual s'ha de buscar sempre 
unes condicions òptimes per al seu desenvolupament. 
 
La dosificació granulomètrica de tota terra franca serà la següent: 
Sorra      23-52% 
Llim      28-50% 
Argila      7-27% 
Haurà de disgregar-se quan presenti parts aglutinades. 
 
Quant a matèria orgànica, la seva quantitat ha de ser igual o superior al cinc per cent (5%). 
El seu PH haurà de ser lleugerament àcid, de sis amb dues dècimes a set (6,2 a 7), que és 
l'òptim per al desenvolupament de les bactèries i fongs fertilitzants. 
 
La terra vegetal es fertilitzarà amb l'agregació de vint-i-cinc quilograms de fems per metre 
cúbic (25 Kg/m3.), si aquesta operació pot fer-se abans de ser escampada la terra vegetal, 
havent-se de barrejar convenientment; en cas contrari s'aplicaran, al moment de l'estesa 
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de la terra vegetal, cinc quilograms per metre quadrat (5 Kg/m2.) del mateix fem, 
enterrant-lo convenientment. 
Mesurament i abonament 
S'ajustarà al que prescriu l'article 3.8. "Estesa de terra vegetal fertilitzada". 
 
3.2. Adobs 
 
Definició 
 
S'entén per adobs aquells productes de composició orgànica, mineral o complexa, que 
s'afegeixen al sòl per tal d'aconseguir restituir-li els elements necessaris per al bon 
desenvolupament de les plantes. 
 
S'han de distingir els tres tipus d'adobs següents: 
- Adobs orgànics. 
- Adobs minerals. 
- Adobs complexes. 
 
Condicions generals 
 
- Adob orgànic : 
 
L'adob orgànic a utilitzar serà el fem, el qual procedirà de les dejeccions sòlides i líquides 
del bestià, barrejat irregularment amb el seu jaç. 
 
Serà condició indispensable que hagi estat sotmès a una completa fermentació anaeròbia, 
amb una temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i superior als 
vint-i-cinc graus (25). Una vegada aconseguit l'anomenat "Llard negre", que tindrà l'aspecte 
d'una massa untuosa, negra, humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es 
procedirà a escampar-lo sobre la terra vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta 
per tal d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en nitrogen. 
 
La seva densitat serà de vuit-cents quilograms per metre cúbic (800 Kg/m3) 
 
- Adob mineral: 
 
Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els 
principals seran: 
 
Nitrogenats: Sulfat amònic, nitrat amònic, nitrat sòdic, nitrat potàssic, nitrat càlcic, 
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cianamides, amoníac i urea i nitrosulfat amònic. 
Fosforats: Superfosfats, fosfat bicàlcic, fosfat tricàlcic (fosforita i apatita) i "Escorias 
Thomas". 
Potàssics: clorur i sulfat potàssic, sals brutes (mescla de carnalita, Kainita i silvinita) l 
cendres vegetals. 
Càlcics: carbonat càlcic, sulfat càlcic, hidrat càlcic i escuma de sucrera. 
 
- Adob complex: 
 
Es coneix per adob complex el que s'obté mitjançant una reacció química a partir de 
matèries primes, com és el cas de fosfats naturals, amoníac, àcid nítric i, eventualment, 
àcid sulfúric o carbònic i sals de potassa. En la seva fabricació entren en joc unes 
reaccions químiques regulades per les proporcions relatives dels elements fertilitzants que 
hi participen. L'adob complex utilitzat haurà de tenir, com a mínim, quaranta unitats (40 Ut.) 
fertilitzants. 
 
A les Prescripcions Tècniques Particulars s'especificarà l'adob a utilitzar d'entre els que 
s'han esmentat, en funció de l'estat que es trobin els terrenys a plantar o sembrar. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els adobs afegits al terreny no seran d'abonament directe, per considerar-se inclosos als 
corresponents preus unitaris de "Plantacions i sembres". 
 
3.3. Plantes 
 
Definició 
 
S'entén per plantes en una plantació, totes aquelles que havent nascut i estat criades en 
un altre lloc, són arrencades d'aquest i plantades al lloc de plantació. 
 
Condicions generals 
 
- Procedència i selecció: 
 
Les plantes necessàries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers 
acreditats i ubicats a zones, on els factors ecològics de les quals siguin semblants als de la 
zona que s'han d'executar les plantacions. 
 
Cadascuna d'elles haurà de pertànyer a l'espècie botànica i varietat escollida així com 
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també haurà de tenir les sabes i mesures que s'especifiquin a les Prescripcions Tècniques 
Particulars. 
L'aspecte i forma de cada planta han de ser els normals que corresponen a cada espècie i 
que adquireixen al viver de procedència. L'aspecte i l'edat de la planta hauran de 
correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin les dimensions i 
aspecte exigits, però ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal. 
 
A totes les plantes hi haurà equilibri entre la part aèria i llur sistema radical, presentant 
ostensiblement aquest mostres d'haver estat repicat al viver.  
 
S'exigirà un certificat de garantia del viver proveïdor. Les altres característiques de les 
plantes seran de la satisfacció de la Direcció d'Obra. 
 
- Condicions fitosanitaries : 
 
Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin símptomes d'haver sofert 
alguna malaltia criptogàmica o atac d'insectes, així com les que presentin ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, com a conseqüència de la manca de cura en la 
preparació al viver i en el transport. 
 
En aquest cas, el Contractista estarà obligat a reposar totes les plantes rebutjades per 
d'altres en perfectes condicions fitosanitàries, anant al seu càrrec totes les despeses que 
aquestes reposicions causin. 
 
- Preparació i transport: 
 
A l'hora de preparar les plantes al viver per a ser transportades al lloc de la plantació, és 
fonamental no deteriorar les arrels en general, ja que el trencament dels extrems 
d'aquestes suposa la desaparició dels meristems de creixement. A més, si això succeís, es 
produiria un desequilibrament entre la part aèria i el sistema radical, que serà necessari 
restablir mitjançant una defoliació de les fulles inferiors de la tija o, si es tracta d'arbres 
grans, una poda de les branques inferiors. 
 
La preparació per al trasplantament dels arbres grans cal que hagi estat efectuada un o 
dos anys (1 o 2) abans de la data de la plantació i de la manera següent: durant l'època de 
paralització del període vegetatiu s'excava una rasa en forma de corona circular al voltant 
de l'arbre, per tal de seccionar totes les arrels secundàries que s'estenen més enllà del 
diàmetre de l'esmentada corona i formar una mota coberta amb escaiola armada amb 
filferros. 
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La fondària de la rasa haurà de ser igual o lleugerament inferior a l'arrel principal i el seu 
diàmetre dependrà de la mida de l'arbre. 
El transport haurà d'efectuar-se el més ràpid possible i s'hauran de prendre totes les 
precaucions necessàries per tal de no deteriorar cap de les parts de la planta. 
 
Les plantes a rel despullada es transportaran envoltant llurs arrels amb molsa, palla, 
falgueres, etc. i sobre totes aquestes matèries amb plàstic, per tal d'evitar que el vent o 
insolació assequi excessivament les arrels; si les condicions atmosfèriques o de transport 
són molt desfavorables es protegiran també les seves parts aèries. 
 
El nombre de plantes, transportades des del viver o plantació, ha de ser el que diàriament 
pot plantar-se i, si per qualsevol causa és superior, es dipositarà la planta que sobri en una 
rasa, cobrint no solament els sistemes radicals, sinó també part de les copes i, si el terreny 
no fos humit, es regarà per tal de mantenir-ho en les condicions adequades. 
 
Pel transport de les plantes amb test, es disposaran aquests de manera que els envasos 
quedin fixes i suficientment separats, per tal que les plantes no pateixin deterioraments o 
trencaments a llurs parts aèries. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà al que prescriu l'article 3. 10 "Plantacions". 
 
3.4. Llavors 
 
Definició 
 
Es defineix com a llavor l'embrió capaç de germinal i desenvolupar-se, donant lloc a una 
espècie vegetal d'iguals caràcters que les del vegetal del qual procedeix. 
 
Condicions generals 
 
Per a assegurar-s'en que les condicions intrínseques de les llavors són les adequades per 
a llur germinació, hauran de fer-se anàlisis previs, segons Reglament de l'Associació 
Internacional d'Assaig de Llavors, que a l'Hemisferi Nord va entrar en vigor l'1 de Juliol de 
l'any 1 .960 i portats a terme pel Servei Nacional de Llavors Forestal. En cas que aquest 
organisme no comptés amb existències i procedís d'altres llocs, haurà de conèixer-se la 
procedència de les llavors; així i tot, en aquelles espècies, l'àrea d'habitacle de les quals és 
mòlt extensa, donada l'existència de races o varietats a les diferents aclimatacions, té gran 
importància en l'ulterior desenvolupament de les plantes. 
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La presa de mostres s'efectuarà amb una sonda tipus "Nobbe" 
El grau de puresa admès serà, com a mínim, del noranta per cent (90%). La potència 
germinativa admesa serà, al menys, del noranta sis per cent (96%). Com que a molts 
llistats de subministrament de llavors n'apareix el valor real, aquest no ha de ser inferior al 
vuitanta-sis per cent (86%) . 
No hauran de presentar símptomes d'haver sofert malalties micrològiques ni presentar 
atacs de fongs, bactèries, insectes o altres animals en el moment de la sembra. 
 
La quantitat de llavor a utilitzar per metre quadrat (m2) . podrà deduir-se mitjançant la 
fórmula següent: 
 
  n 
p =  ------------ 
 N .P.g. K . 
 
on : 
. p = pes en Kg. per m2. de llavor a utilitzar. 
. n = nombre de plantes a obtenir per m2. 
. N = Nombre de llavors existents a 1 Kg. 
. P = puresa en tant per 1 . 
. g = potència germinativa en tant per 1 . 
. K = coeficient depenent de l'espècie i característiques ecològiques i biològiques del lloc al 
qual s'efectuï la sembra. 
 
A quest coeficient varia de vint dècimes a un (0,20 a 1.00) segons els casos. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà al que prescriu l'article 3.1. "Sembres" . 
 
3.5. Humus 
 
Definició 
 
S'anomena així al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. 
 
Condicions generals 
 
Haurà de ser constituït per elements amb un elevat percentatge de matèria orgànica, motiu 
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pel qual la seva coloració ha de ser negrenca. 
 
Haurà de ser ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una ràpida 
dessecació de la llavor i del sòl. 
 
Estarà suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments que perjudiquin la uniformitat de la 
distribució. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'humus no serà d'abonament directe, per considerar-se inclòs al preu unitari de les 
"Sembres". 
 
3.6. Vents i Tutors . 
 
Definició 
 
S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plançons per tal de mantenir 
la seva verticalitat i equilibri. 
 
Condicions generals 
 
Vents: 
 
Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada a 
l'alçada de l'arbre a subjectar. Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els 
adequats per a poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos pel 
pes de l'arbre i la força del vent . Els lligams hauran de portar materials de protecció. per tal 
de no produir ferides a l'arbre. 
 
Tutors: 
 
Els tutors seran de fusta i d'una longitud aproximada a la del tronc del plançó a subjectar 
més la fondària a la qual s'ha de clavar. S'hauran d'utilitzar, per a fer tutors, fustes que 
resisteixin les produccions i que estiguin lliures d'irregularitats. 
 
En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar serà de tres (3) i de les mateixes 
característiques que els anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjançant els lligams. 
 
Mesurament i abonament 
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Els vents i tutors no són d'abonament independent, per considerar-se inclosos als preus 
unitaris. 
 
3.7. Aigua a utilitzar als regs. 
 
Condicions generals 
 
L'aigua a utilitzar al llarg de la plantació i la sembra, així com els regs necessaris de 
conservació, serà suficientment pura, amb concentracions salines (clorurs i sulfats) inferior 
al cinc per mil (0.5%). 
 
No es consideren aptes les aigües salnitroses o de procedència marina que penetrin a la 
terra a causa del capbussament dels estrats de mar a terra. No s'utilitzarà tampoc aigua 
amb un PH inferior a sis (6). 
 
Si les aigües que s'utilitzen als regs procedeixen d'un brollador o de captacions soterrànies, 
de manera que es faci precís elevar-les mitjançant grups motobombes o bé aigües 
artesianes, capaces d'abastar per si soles el nivell desitjat, haurà de prendre's la precaució 
d'airejar-les prèviament. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'ajustarà el que prescriu l'article 3.12 "Regs d'aigua". 
 
3.8. Estesa de Terra vegetal fertilitzada. 
 
Definició. 
 
Consisteix en el conjunt d'operacions necessàries per a cobrir amb terra vegetal fertilitzada 
les superfícies vistes dels talussos de terraplè i desmunt, i altres zones a plantar o 
sembrar. 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
 
- Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada. 
- Estesa i conformació a la sembra 
 
Materials 
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La terra vegetal fertilitzada acomplirà les prescripcions fixades al corresponent article del 
present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
En cas de talussos de desmunt o terraplè, aquesta unitat d'obra s'executarà a mesura que 
es vagin acabant els talussos, procedint a continuació a la sembra o plantació de les 
espècies cespitoses, malgrat que les obres de plantació estiguin programades en fase 
posterior. 
 
Remolta i transport de la terra vegetal fertilitzada: 
 
Es remourà i transportarà a la zona d'ús, per procedir a la seva estesa, amb molta cura, 
per tal d'evitar que la terra es faci fang. 
 
S'evitarà la Contaminació d'aquesta terra amb grava, terrossos d'argila o pedres més grans 
de cinc centímetres (0,05 m.). 
 
Preparació de les superfícies: 
 
De no existir al Quadre de Preus un preu unitari independent per a la unitat de 
"Demolicions" i per a la unitat de "Esbrossada del terreny", es procedirà, dins de la present 
unitat i sense abonament addicional, a realitzar les operacions descrites als Articles 
corresponents del present Plec. 
 
Es procedirà a continuació a l'anivellament de la superfície, desmuntant o omplint les 
desigualtats existents. 
 
Estesa i conformació: 
 
La terra vegetal fertilitzada s'estendrà i conformarà amb un gruix uniforme, fent ús d'aquella 
maquinària pel mitjà de la qual s'eviten les passades per sobre i la compactació resultant. 
Per a talussos elevats s'utilitzaran transportadores de cinta, excavadores lleugeres 
comanades per cable o de braç llarg, etc. 
 
El Contractista tornarà a collocar, al seu càrrec, la terra vegetal que hagués relliscat del 
seu emplaçament, per descuit o incompliment de les exigències del present article, així 
com també en cas d'erosions per pluges o d'altres causes. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els 
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materials que sobrin o hagin estat rebutjats, retirant, així mateix, les installacions 
provisionals. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es farà per metres 
cúbics (m3.) realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També 
podrà fer-se per metres 
quadrats (m2.) de superfícies cobertes amb un determinat gruix. 
 
3.9. Obertura de sots. 
 
Definició 
 
Consisteix en el buidat del terreny mitjançant l'excavació de cavitats més o menys 
prismàtiques i d'una fondària variable, que en tots els casos permeti que les arrels de la 
planta puguin collocar-se sense doblegar, especialment l'àpex principal, o bé càpiga 
folgadament la mota. 
 
Execució de les obres. 
 
El Contractista procedirà al replanteig de detall per a la ubicació de les plantes, no podent 
iniciar-se l'obertura de sots sense la prèvia aprovació del replanteig per part de la Direcció. 
 
El treball d'obertura ha de realitzar-se amb el sòl humit, donat que així la consistència del 
sòl es menor, i amb una antelació suficient sobre el moment de la plantació, per tal 
d'aconseguir una bona meteorització dels sots. 
 
Si en algun dels horitzons del terreny apareixen terres de mala qualitat, impròpies de ser 
utilitzades al replè dels sots, a l'hora d'efectuar-se la plantació, serà necessari el seu 
transport a l'abocador. 
 
La terra treta, de bona qualitat, ha de collocar-se propera al sot, a sotavent, i sobretot si 
aquest es troba en un talús, per la part inferior del mateix, amb la finalitat que els vents o 
les aigües no omplin de bell nou el sot amb la terra que s'ha tret. 
 
Les dimensions dels sots estaran en relació amb la planta a plantar segons vingui 
preparada, amb mota o a arrel despullada. 
 
Si no s'especifica altra cosa a les Prescripcions Tècniques Particulars, les dimensions dels 
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sots seran les següents: 
- Per a arbres de més de tres metres (3 m.) d'alçada amb mota: 1,00 x 1,00 x 1,00 m. 
- Per a frondoses de tres (3) sabes a rel despullada: 0.80 x 0.80 x 0.80 m. 
- Per a arbres i arbustos compresos entre un metre i mig (1 ,5 m.) i dos metres (2 m.) amb 
mota: 0,60 x 0,60 x 0,60 m. 
- Per a arbustos i arbres menors d'un metre i mig (1 ,5 m.) amb mota o test:0.50 x 0.50 x 
0.50 m. 
- La resta de les plantes, exceptuant cespitoses: 0,30 x 0,30 x 0,30 m. 
 
Quan les condicions ecològiques siguin tals que no es necessiti incrementar la capacitat de 
camp, poden reduir-se les dimensions abans especificades, o inclús es podrà utilitzar el 
plantamon, si així ho autoritza la Direcció d'Obra. 
 
Per a la plantació de les espècies cespitoses s'utilitzarà el punxó o el borró. 
 
Mesurament i abonament 
 
Si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Quadre de Preus no. 1 no es fa cap tipus 
de referència a la unitat d'obertura de sots, s'entendrà que està compresa a les de 
plantació i, per tant, no serà procedent el seu mesurament i abonament per separat. 
 
En cas contrari, l'obertura de sots s'abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, 
mesurats al terreny. Resta inclòs en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de 
mala qualitat tret del sot. 
 
3.10. Plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a plantació el procediment de repoblació artificial que consisteix en 
collocar al terreny, prèviament preparat, una planta més o menys desenvolupada, 
nascuda i criada en un altre lloc. 
 
Materials 
 
L'adob, les plantes, els vents, els tutors i l'aigua compliran les condicions fixades als 
corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les plantacions 
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No podrà iniciar-se la plantació sense prèvia aprovació per la Direcció d'obra del replanteig 
i de la concreta ubicació de cada espècie. Es procurarà que el terç superior dels talussos 
resti més densament plantat, per a major protecció contra l'erosió. 
Als talussos de desmunt i al terraplè l'execució de les plantacions de cespitoses s'efectuarà 
immediatament després de l'execució dels talussos, malgrat que les obres de plantacions 
siguin programades en fase posterior. 
 
Al fons del sot s'introduirà la terra junt amb una quantitat de fem, que oscillarà entre un i 
deu (1 i 10 kg.) quilograms, segons els casos. Sobre, es collocarà una capa de terra 
vegetal, per tal d'aïllar les arrels del fem al moment de la plantació, operació que s'ha de fer 
amb cura, donat que si el fem i les arrels tenen contacte, aquestes darreres poden 
cremar-se i, en conseqüència, morir la planta. 
 
En cas de plantació a arrel despullada, prèvia eliminació de les arrels que arribin trencades 
i el despunt de les altres, conservant però totes les petites arrels, es collocarà la planta 
amb molta 
cura, de manera que les arrels restin a llur posició normal i sense doblegar-se, 
especialment l'arrel principal de les coníferes. El coll de l'arrel ha de quedar deu 
centímetres (0,10 m.) més avall que el nivell del sòl. Seguidament s'omplirà el sot amb 
terra vegetal tova; abans d'acabar d'omplir el sot s'aplanarà i regarà abundosament. 
 
Les plantes amb test s'extrauran d'aquest al mateix moment de la plantació, amb cura de 
no trencar la mota i deixar l'arrel despullada. Quan s'ompli el sot no s'ha d'aplanar la terra 
amb els peus' per tal. de no rompre la mota. Es regarà abundosament al peu de la planta i 
a la copa. 
 
Les plantes amb mota d'escaiola s'introduiran als sots, degudament preparats i amb el 
replè dels fons adients, per a que el coll de l'arrel quedi al nivell del sòl. Tot seguit es treurà 
el guix del sot, mirant de no trencar la mota. Seguidament, s'omplirà el sot fins a la meitat, 
procurant apretar la terra per tongades, es regarà abundantment i s'acabarà el replè 
efectuant una etiolització d'uns quinze centímetres (0,15 m.). Es tindrà cura, també, que 
tinguin la mateixa orientació que tenien al viver. 
 
Si cal, es procedirà a la collocació de vents, els quals constaran de tres (3) filferros lligats 
per un extrem, una mica més amunt de la meitat de l'arbre, procurant no produir cap ferida 
amb els lligams, i per l'altre (extrem subjectats al sòl per mitjà de tres (3) estaques 
collocades equidistants entre sí. S'hauran de tensar periòdicament clavant més l'estaca. 
 
L'època de dur a terme les plantacions serà la de paralització de la saba, des d'octubre a 
abril malgrat que s'hagi de procurar plantar sempre a la tardor. 



 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

 
No s'ha de plantar, en cap cas,  als dies de gelada, Del l'efecte de descalçament que això 
produeix. 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador, o lloc d'ús, els 
materials que sobrin o que hagin estat rebutjats, retirant les installacions provisionals. 
 
El criteri per a l'aprovació de la unitat arbória, per part de la Direcció Facultativa, es basarà 
en el diàmetre del tronc, a un metre (1 m.) de la base. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament de la plantació d'espècies arbóries, arbustives i subarbustives 
es farà per unitats (Ut.), i la d'espècies cespitoses per metres quadrats (m2.) mesurats al 
terreny. En el preu unitari corresponent hi resta inclòs el reg efectuat durant la plantació. 
 
3.11. Sembres 
 
Definició 
 
Es defineix com a sembra el procediment de repoblació artificial, que consisteix en la 
disseminació pel terreny de les llavors de les espècies que s'intenta propagar. 
 
Materials 
 
L'adob, les llavors, l'humus i l'aigua compliran les condicions fixades als corresponents 
articles del present Plec. 
 
Execució de les sembres 
 
Als talussos de desmunt i terraplè l'execució de les sembres s'efectuarà immediatament 
després d'acabat el talús, prèvia estesa de la terra vegetal, si s'escau, malgrat que les 
obres de plantacions siguin programades en fase posterior. Es procurarà que el terç 
superior dels talussos quedi més densament sembrat, per a major protecció contra l'erosió. 
 
La sembra es farà a la tardor o a la primavera, no podent realitzar-se en dies no adients, 
tals com de fortes calorades, vents càlids o secs, gelades, etc. 
 
Les sembres poden executar-se segons els següents procediments: 
 
1. Sobre el sòl, adequadament preparat i fertilitzat, es repartirà la llavor per tota la 
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superfície a sembrar, el més uniformement possible. 
 
Per tal d'evitar una mala distribució, no pot sembrar-se amb vents forts, que puguin 
arrossegar la llavor. 
 
Si no hi hagués altre remei que efectuar la sembra als dies de vent, es barrejarà la llavor 
amb sorra lleugerament humida, i, a més, s'efectuarà la distribució arran de terra. 
 
Les llavors han de plantar-se a una fondària tal que, quan germinin les fulles cotiledonars 
que acompanyen la tija en llur desenvolupament, puguin arribar a la superfície abans que 
hagin esgotat les substàncies de reserva que la planta utilitza per al seu creixement. La 
pràctica confirma que l'esmentada fondària és una vegada i mitja (1,5) la dimensió màxima 
de la llavor. Però, tenint en compte el pendent dels talussos i la coberta de tou que 
s'estendrà de manera uniforme, serà d'un gruix una mica superior al doble de la major 
dimensió de la llavor. 
 
Un cop repartida la llavor i coberta amb el tou, es compactarà mitjançant corrons adients, i 
es regarà amb aigua, repetint el reg diàriament durant el període inicial d'una (1) a dues (2) 
setmanes; la Direcció d'Obra fixarà, segons les condicions climatològiques, la durada 
exacte d'aquest període. 
 
2. Mitjançant l'ús de palla corrent, que s'estén manualment uniforme sobre la superfície a 
sembrar; tot seguit, sobre l'esmentada palla es distribueix manualment, i també de la forma 
més uniforme possible, la mescla de llavors de les espècies escollides junt amb els 
corresponents adobs; a continuació es rega l'esmentada coberta de palla amb una emulsió 
asfàltica, suficientment fluida per fixar la palla i crear un microclima i unes condicions 
edafològiques que afavoreixin, no solament la germinació de llurs llavors, sinó també el seu 
arrelament i futur desenvolupament de les plantes. Aquestes operacions es realitzaran, 
doncs, manualment, exceptuant el reg asfàltic, el qual s'executarà mitjançant l'ús d'una 
bomba especial, que tingui la potència necessària per a transportar o llençar el betum fins 
a les parts més allunyades. 
 
3. Consisteix en el llançament de la llavor i altres productes a pressió sobre les superfícies 
que s'han de sembrar. En una cisterna es barregen amb aigua les llavors, adobs, cellulosa 
i, eventualment, altres productes que afavoreixin el fet que al ser llençada aquesta mescla 
quedi adherida sobre el sòl del talús i la llavor en condicions favorables per a poder 
germinar l arrelar. La cisterna ha de dur installat a l'interior un mesclador, mitjançant el 
qual pugui mantenir-se una mescla perfecta de tots els components esmentats al llarg de 
tota l'operació. 
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El sistema a adoptar per a efectuar les sembres, d'entre els dos darrers que s'han descrit, 
dependrà del pendent del talús o de llur accessibilitat. Però, sempre que les operacions 
d'estesa de palla i distribució de llavor puguin fer-se manualment, haurà d'escollir-se aquest 
primer sistema i no el de la llançadora, per considerar-se de major efectivitat. El sistema a 
utilitzar serà fixat per les Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas de mancar 
aquestes, per la Direcció d'obra. 
 
Existeixen altres procediments, que són variants dels esmentats o mixtes, per a la 
utilització dels quals s'haurà d'obtenir l'aprovació expressa de la Direcció. 
 
Finalment, es procedirà a la neteja de la zona, transportant a l'abocador o lloc d'ús els 
materials que sobrin o hagin estat rebutjats, i retirant les installacions provisionals. 
 
Mesurament i abonament 
 
El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es farà per 
metres quadrats (m2.), mesurats al terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs 
efectuats a la sembra i durat el període inicial. 
 
3.12. Regs d'aigua 
 
Definició 
 
Consisteix en l'addició d'aigua a les plantacions i sembres. Existeixen dos (2) procediments 
generals d'addició: per aspersió i pel peu; dins d'aquest segon procediment, es distingeixen 
dues (2) modalitats: a manta o per immersió i per imbibició. 
 
Materials 
 
L'aigua acomplirà les condicions fixades a l'article "Aigua a utilitzar als regs". 
 
Execució dels regs 
 
Per tal d'evitar fortes evaporacions, els regs s'efectuaran a les primeres hores del matí i a 
les darreres de la tarda, realitzant, però, els regs de plantació al mateix moment en que 
cada planta es planti, i els de sembra immediatament després de compactat l'humus. 
 
Es farà de tal manera que no provoquin el descalçament de les plantes ni comportin 
erosions i rentats de sòl, ni per escorrentia ni per filtració. 
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Al llarg del temps que duri la germinació, s'haurà de mantenir la superfície del terreny amb 
la humitat necessària perquè el tant per cent (%) de la llavor germinada sigui el previst. 
 
Els primers regs de les zones sembrades es realitzaran en forma de pluja fina, per tal 
d'evitar que sigui arrossegada molta quantitat de llavor i faci perdre uniformitat a la gespa 
acumulant- se a determinats llocs i produint calbes a d'altres. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els regs d'implantació estan compresos a les unitats de plantació i de sembra i, per tant, no 
es procedirà al seu mesurament i abonament per separat. 
 
Els regs successius tampoc són d'abonament directe, ja que es consideren inclosos a la 
unitat "Conservació de les plantacions" o bé, en el cas de no existir aquesta, s'entén que 
l'import dels esmentats treballs queda inclòs en els respectius preus unitaris, no procedint 
cap indemnització. 
 
3.13. Canonades per a regs 
 
Definició 
 
Son conduccions a pressió per a abastaments d'aigües a rases enterrades o bé a regs. 
 
Materials 
 
La canonada serà de foneria, de plàstic o qualsevol altre material que estigui sancionat per 
la pràctica i compleixi la Normativa vigent, d'un tipus reconegut al mercat i prèviament 
aprovat per la Direcció d'Obra. La Direcció fixarà els assaigs de recepció que hagin 
d'efectuar-se. 
 
Execució de les obres 
 
La collocació de la canonada complirà amb les condicions establertes al "Plec de 
Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastaments d'aigua". 
 
En l'execució de les obres s'acompliran les Prescripcions fixades a l'article 2.21 del present 
Plec. 
 
S'inclouran, en aquesta unitat, l'execució dels entroncaments de les noves canonades amb 
les existents i la collocació de les claus de pas i accessoris que siguin necessaris. 
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La Direcció ordenarà les proves d'estanqueïtat i altres assaigs que cregui convenients. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'acomplirà en tot moment el que disposa sobre el particular l'article 2.21 del present Plec. 
 
S'inclouran al preu les claus de pas, plaques, cargols, juntes i suports que puguin ser 
necessaris. 
 
3.14. Reposició 
 
Definició 
 
Es defineix com a reposició, en aquest capítol d'"Unitats d'Obra, Jardineria i Plantacions", 
la ressembrada i substitució de plantes, que el Contractista haurà d'efectuar durant 
l'execució de les obres i durant el període de garantia fins a llur recepció definitiva, quan les 
espècies corresponents no hagin tingut el desenvolupament previst a judici de la Direcció 
d'Obra, o hagin estat danyades per accidents. 
 
Materials 
 
Compliran el que prescriuen els articles corresponents a les unitats, l'execució de les quals 
es repeteix. 
 
Execució de les obres 
 
Primerament es procedirà a arrencar i retirar les plantes defectuoses o seques, així com 
els materials que es considerin de mala qualitat i es transportaran a l'abocador. 
 
Tot seguit, s'executaran les fases descrites als articles corresponents a les unitats en 
qüestió, havent d'acomplir les prescripcions anteriorment fixades. 
 
Mesurament i abonament 
 
La reposició no es mesurarà ni serà d'abonament directe. Qualsevulla que sigui la 
importància de la reposició efectuada, el seu import es considerarà inclòs als preus unitaris 
de les respectives unitats de plantacions i sembres, i a la partida alçada de "Conservació 
de les plantacions". 
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Malgrat que aquesta partida alçada no existeixi al Pressupost, i inclús si a la Justificació 
dels Preus unitaris no apareix cap quantitat per a reposició, s'entén que l'esmentada 
reposició anirà a càrrec del Contractista, i en cap cas quedarà exonerat d'efectuar-la fins a 
la recepció definitiva. 
 
3.15. Conservació de les plantacions 
 
Definició 
 
Es defineix com a conservació de les plantacions els treballs de neteja, esporgada, 
artigues, excavacions de sots, tractaments fitosanitaris, execució de vents i tutors, regs, 
etc., així com la reposició a les plantacions i sembres i quantes cures culturals siguin 
necessàries per tal de garantir les sembres i plantacions realitzades. 
 
La conservació de les plantacions està inclosa a la "conservació de l'obra" descrita a 
l'article 1.15 del present Plec, però donat el seu peculiar caràcter es descriu amb més detall 
al present article. 
 
No s'inclou en aquesta unitat la conservació de la installació de reg, obra civil accessòria, 
installació elèctrica, etc., ja que la conservació de plantacions complirà allò prescrit als 
corresponents articles del present Plec. 
 
Execució de les obres 
 
Els treballs de conservació de les plantacions s'ajustaran al que prescriuen les respectives 
unitats d'obra. Serà també d'aplicació el que fixa l'article 1.15 del present Plec. 
 
Un cop acabada l'execució de l'obra, el Contractista procedirà a la neteja de la zona d'obra 
i zones confrontants, transportant a l'abocador els materials que sobrin o que hagin estat 
rebutjats cobrint les rases, retirant les installacions provisionals, etc. 
 
Mesurament i abonament 
 
La conservació de les plantacions durant l'execució de les obres no és d'abonament 
directe, ja que el seu import es considera inclòs als respectius preus unitaris. 
 
La conservació de les plantacions durant el període de garantia i fins a llur recepció 
definitiva, s'abonarà per mitjà de la partida alçada de "Conservació de les plantacions" que 
figura al Pressupost del Projecte. 
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En cas de no existir la partida alçada específica per a la conservació de les plantacions, 
s'entén que l'import dels esmentats treballs resta inclòs als respectius preus unitaris, no 
procedint per part de l'Administració a cap mena d'indemnització. Però en cap cas, el 
Contractista restarà exonerat de realitzar els treballs necessaris per a la correcta 
conservació de les plantacions. 
 
Si el termini de garantia supera la durada prevista, el Contractista haurà de seguir 
conservant les plantacions fins a la recepció definitiva de les mateixes, ajustant-se en 
aquest cas, al que estipula la clàusula 77 del Plec de Clàusules Administratives Generals. 
 
4. UNITATS O'OBRA DE DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA I ENLLUMENAT 
PÚBLIC. 
 
4.1. Condicions Generals 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les 
generals, especificades als següents documents: 
 
- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret 24.3/1973, de 20 de Setembre). 
- Instruccions Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, i Fulls 
d'Interpretació, publicats pel "Ministerio de Industria". 
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d'Energia (Decret 
del 12 de Maig del 1.954). 
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de 
Novembre). 
- Reglaments sobre installacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions 
Transformadores, aprovats per ordre de 23 de Febrer del 1.949. 
- Normes Tecnològiques de l'Edificació (N.T.E.), del "Ministerio de la Vivienda". 
- Normes i Instruccions del "Ministerio de la Vivienda", sobre Enllumenat Urbà.  
- Normes UNE declarades d'obligat acompliment. 
- Les recomanacions d'"U.N.E.S.A.". 
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel 
"Ministerio de Obras Públicas". 
 
Seran també d'obligat compliment les Normes i Costums particulars de la Companyia 
Subministradora, així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les 
esmentades disposicions, i també la nova legislació aplicable que es promulgui amb 
anterioritat a la Contractació de la present Obra. 
 
El contractista s'obliga a mantenir amb l'Empresa subministradora el contacte necessari, 
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per mitjà del Tècnic Encarregat, per tal d'evitar criteris diferents i posteriors complicacions. 
 
Permisos, llicències i dictàmens 
El Contractista haurà d'obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a 
l'execució i posta en servei de les obres, i haurà d'abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, 
que es derivin de llur obtenció i del visat del Projecte d'Enllumenat Públic, pel Collegi 
Professional corresponent. 
 
El contractista també haurà d'abonar totes les despeses necessàries per a l'obtenció de 
l'Aprovació Prèvia de Projecte i l'Autorització de Posta en Servei, per part de la Dellegació 
Provincial d'Industria. 
 
Materials 
 
Tots els materials utilitzats, fins i tot els no relacionats en aquest Plec, hauran de ser de 
primera qualitat. 
 
Documentació Prèvia a l'inici de les obres elèctriques 
 
Un cop adjudicada l'obra definitivament, i abans de la installació, el Contractista presentarà 
al Tècnic Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de "colada", etc. 
dels materials que s'han d'utilitzar a l'obra. 
 
Abans d'installar qualsevol material, caldrà presentar: 
 
- Bàculs i columnes 
 
Certificats i plànols amb totes les característiques del suport (mides, gruixos, tipus d'acer, 
característiques del galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i 
altra documentació d'aquest Projecte. Certificat de "colada". 
 
- Lluminàries 
 
Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen 
la lluminària, i més concretament del reflector. 
 
Corbes fotomètriques 
 
- Llums 
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Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida 
mitja i flux lluminós. 
 
- Equip d'encesa 
 
Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies. 
 
- Cables 
 
Protocol d'assaig dels cables a emprar, signat pel fabricant. 
 
- Tubs i canalitzacions 
 
Catàlegs del fabricant amb els tipus de materials, gruixos i resistència. 
 
La totalitat dels documents que s'entreguin hauran d'anar identificats pel fabricant, 
installador o persona qualificada, amb menció expressa de l'obra on van destinats. 
 
No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció 
de l'Obra. Aquest control previ no constitueix recepció definitiva i, per tant, els materials 
poden ser rebutjats per la Direcció de l'Obra, àdhuc després de ser collocats, si no 
acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de Condicions, podent ser reemplaçats 
per d'altres que acompleixin les esmentades qualitats. 
 
Els materials rebutjats per la Direcció de l'Obra, si fossin replegats o collocats, hauran de 
ser retirats pel Contractista immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta 
condició, la Direcció de l'Obra podrà manar retirar-los, pel mitjà que cregui oportú, per 
compte de la Contracta. 
 
Tots els materials i elements estaran en prefecte estat de conservació i ús i es rebutjaran 
aquells que estiguin avariats, amb defectes o deteriorats. 
 
Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no 
s'especifiquin expressament en aquest Plec de Condicions, seran del tipus i qualitat que 
s'utilitzen normalment per l'Empresa Subministradora d'electricitat, i previ el vist i plau del 
Director de l'Obra. 
 
Reconeixements i assaigs 
 
Quan el Director de l'Obra ho cregui oportú, podrà manar i encarregar l'anàlisi, assaig o 
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comprovació dels materials, elements o installacions, bé sigui a la fàbrica d'origen, als 
laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui més adient, malgrat que no hi siguin 
indicats en aquest Plec. 
En cas de discrepància, els assaigs o proves s'efectuaran al Laboratori Oficial, que la 
Direcció de l'Obra designi. 
 
Les despeses ocasionades per aquestes proves i llur comprovació seran a compte de la 
Contracta. 
 
Personal 
 
La Contracta tindrà, en tot moment, un encarregat capacitat al front de l'obra, mentre es 
realitzin els treballs, el qual rebrà, acomplirà i trametrà les ordres que li doni el Director. 
 
També hi haurà sempre a l'obra el nombre i classe d'operaris que facin falta per al volum i 
naturalesa dels treballs que a'hagin de realitzar, els quals seran de reconeguda aptitud i 
experimentats en l'ofici. 
 
Quan la Direcció de l'Obra ho cregui convenient, podrà manar que un Tècnic titulat, de la 
categoria oportuna, representi al Contractista, en part o en totes les qüestions de l'obra. 
 
Així mateix, si ho creu necessari la Direcció de l'obra, es podrà comptar amb un vigilant, 
depenent directament d'ella, amb totes les facilitats per part del Contractista, per a que 
pugui acomplir amb la missió encomanada. 
 
En tots els casos, el Contractista abonarà la totalitat de les despeses que això origini. 
 
Execució de les obres 
 
El muntatge d'elements i la realització de les obres s'efectuarà amb estreta subjecció al 
present Projecte, a les Normes i Disposicions oficials que li siguin d'aplicació, i a les ordres 
que doni el Director de l'Obra. 
 
Aquestes operacions s'efectuaran amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d'obra 
especialitzada i segons el bon art de cada ofici, de manera que, a més del bon 
funcionament, presentin bon aspecte i quedin perfectament acabades i en òptimes 
condicions de durada i conservació. 
 
Per a que els plànols siguin vàlids per a l'obra, caldrà que figuri la nota següent: "Autoritzat 
per a construir", al costat de la data i la signatura del Director de l'Obra. 
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Obres accessòries 
 
Es consideraran obres accessòries aquelles que no figurin a la redacció del Projecte, les 
quals, de presentar-se, s'efectuaran d'acord amb els Projectes Parcials que es redactin 
durant l'execució de les obres i quedaran subjectes a les mateixes condicions per les que 
es regeixen les que figuren a la Contracta. 
 
Interpretació i desenvolupament del Projecte. 
 
El Director de l'obra interpretarà el Projecte i donarà les ordres per al seu 
desenvolupament, marxa i disposició de les obres, així com les modificacions que estimi 
oportunes, sempre que no alterin fonamentalment el Projecte o classe de treballs i 
materials consignats al mateix. 
 
El Contractista no podrà introduir cap tipus de modificació sense l'autorització escrita del 
Director. 
 
Si alguna part de l'obra o classe de materials, no quedés suficientment especificada, 
presentés dubtes, resultés alguna contradicció als documents del present Projecte o 
pogués suggerir-se alguna solució més avantatjosa durant la marxa de les obres, la 
Contracta ho posarà immediatament en coneixement de la Direcció de l'obra per escrit, i 
s'abstindrà d'installar els materials o executar l'obra en qüestió, fins a rebre l'aclariment o 
resolució de la Direcció. 
 
Millores i modificacions del Projecte. 
 
Només es consideraran com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin 
estat ordenades expressament, per escrit, per la Direcció de l'obra, i de les que s'hagi 
convingut el preu abans de procedir a llur execució. 
 
Mitjans i obres auxiliars. 
 
Estan inclosos a la Contracta la utilització de tots els mitjans, materials, mà d'obra, i la 
construcció de les obres auxiliars que siguin necessàries per a la bona execució i 
conservació de totes les obres objectes d'aquest Projecte. També s'inclourà tot el que sigui 
necessari per tal de garantir la seguretat de les esmentades obres, com són: eines, 
aparells, maquinària, vehicles, grues, bastides, cintres, apuntalaments, desguassos, 
proteccions per tal d'evitar l'entrada d'aigües superficials a les excavacions, desviament o 
taponament de canals i brolladors, extraccions d'aigua, esgotaments a les excavacions, 
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avisos i senyals de perill durant el dia i la nit, establiment de passos provisionals, baixades 
de conduccions d'aigua, electricitat i altres serveis que apareixin a les excavacions, etc. 
 
4.2. Condicions del Materials 
 
Tubs, canalitzacions de cables soterrats 
 
Aquests tubs podran ser rígids o corrugats flexibles, de Clorur de Polivinil. Estancs i 
estables fins a una temperatura de seixanta graus centígrads (60ºC). Alhora, seran no 
propagadors de la flama i tindran un grau de protecció set (7), contra damnatges mecànics. 
 
Columnes 
 
Les columnes seran troncocòniques, de les dimensions especificades als plànols i 
construïdes en planxa d'acer, a partir d'un cèrcol laminat de resistència per tracció de 
trenta-set quilograms per millímetre quadrat (37 Kg/mm2.), o superior, classe St 37. 
 
El tronc de con s'obtindrà en premsa hidràulica i anirà soldat, seguint una generatriu, 
realitzant-se l'esmentada soldadura amb elèctrode continu en atmosfera controlada. 
 
No s'admetran soldadures transversals, llevat en aquells que s'autoritzi un canvi de gruix a 
la planxa d'acer, utilitzada o diferents trams de la columna. 
 
A l'extrem inferior se soldarà la placa d'ancoratge, de les dimensions especificades als 
plànols, i dotada d'un cèrcol exterior de reforçament i carteles de recolzament. 
 
Per al seu ancoratge a la fonamentació es disposaran els perns, construïts en acer d'alta 
resistència a la tracció, cargolant l'extrem superior amb rosca d'una entrada i doblegant el 
ganxo inferior, per quedar millor agafada a la massa de formigó. 
 
Els perns d'ancoratge seran de la forma i dimensions indicades als Plànols, d'acer F.111. 
UNE 36.011. 
 
Les columnes es lliuraran amb els perns que s'indiquen als plànols, amb dues femelles per 
pern i arandelles. 
 
Les obertures de les portes, indicades als plànols, presentaran llurs cantons arrodonits, i 
aniran previstos d'un emmarcament de passamà de ferro de trenta per tres millímetres (30 
x 3 mm. ), soldat a la vora de les mateixes. Aniran previstes de portelles en planxa d'acer, 
que tindrà dispositius de subjecció i pany. Per tal de protegir-les contra la possible entrada 
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d'aigua a l'interior del bàcul, la part superior de l'emmarcament de les portelles de registre 
portarà soldada una visera. La porta anirà unida a la columna per una cadeneta 
galvanitzada. 
Junt a una de les portes es disposarà. en un lloc accessible a l'interior de la columna i 
soldat a ella, un angular amb un orifici per a la subjecció del cable de terra. Es preveurà un 
passamà d'un mínim de quatre millímetres (4 mm.) de gruix, per a subjectar-hi la caixa i 
tauler de connexions. 
 
Les columnes es lliuraran galvanitzades en tota la longitud, mitjançant immersió en bany 
calent. El bany de galvanitzat ha de contenir un mínim de noranta-vuit i mig per cent 
(98,5%) de zenc pur en pes, havent d'obtenir-se un dipòsit mínim de sis-cents grams per 
metre quadrat (600 gr./m2.), sobre la superfície de la columna. Tal característica i les 
d'adherència, continuïtat i aspecte superficial s'adaptaran al que estableix la Norma UNE 
37.501. 
 
La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles, ni abonyegament, i les 
soldadures es poliran degudament per tal d'aconseguir un acabat exterior de bona 
aparença i regularitat. 
 
Les columnes i bàculs s'enumeraran amb quatre xifres, a definir per la Direcció de l'obra, 
mitjançant pintura indeleble a la part frontal dels mateixos. 
 
Basaments de les columnes 
 
Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als 
Plànols. 
 
L'excavació es realitzarà de manera que les parets quedin verticals i el fons de la mateixa 
pla, evitant en aquesta les arestes arrodonides. 
 
El fonament s'efectuarà amb formigó de resistència H-250, en el qual s'encasten els perns 
d'ancoratge, situant-los mitjançant plantilla, de manera que la seva collocació resulti 
vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d'assegurar l'entrada completa de les 
femelles de subjecció i llurs arandelles. 
 
A l'interior de la foneria s'embeurà un colze de tub de PVC, de diàmetre cent vint-i-cinc 
metres (0,125 m) , per a permetre l'accés a l'interior de la columna. Els extrems d'aquest 
tub hauran de tenir les vores polides i que no tallin. 
 
Lluminàries 
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Les lluminàries seran pròpies de l'enllumenat Públic, preparades per anar, indistintament a 
bàcul i columna, tancades i amb capacitat per a posar-hi l'equip elèctric de doble encesa. 
El grau de protecció serà IP 545, classe I. 
 
Les lluminàries seran de tipus tancades, en metacrilat injectat, amb junta de doble 
estanqueïtat en elastòmer de silicones, anti-adherent, resistents a l'envelliment i als raigs 
ultraviolats, conservant llurs propietats des de setanta graus centígrads (70ºC), fins als 
dos-cents cinquanta (250ºC). 
 
Portaran filtre de carbó actiu. 
 
El cablatge del bloc d'alimentació es farà amb conductors d'alta temperatura i protegits per 
una beina de fibra de vidre amb silicones. 
 
El capot podrà ser de: 
 
- Polipropilé injectat, estabilitzat davant els raigs ultraviolats, de densitat de nou-cents cinc 
grams per decímetre cúbic (0,905 Kg/dm3.) i una resistència al calor en exposició contínua 
de cent trenta-cinc graus centígrads (135ºC). 
 
- Foneria injectada d'aleació d'alumini, pintada amb pintura electrostàtica, polimeritzada a 
alta temperatura. 
 
L'òptica serà en alumini, refinat, embotit, tractat per oxidació anòdica. 
 
Hauran de tenir una puresa de noranta-nou amb vuitanta-cinc per cent (99,85%). 
 
El gruix mínim del reflector serà d'un millímetre i dues dècimes de millímetre (1,2 mm.). 
 
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres. 
 
Totes Les fixacions, cargolaria, pestells, etc., seran en material inoxidable. 
 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte guant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran 
mai inferiors a les que figuren als plànols. 
 
- Lluminària esfèrica; les lluminàries de tipus esfèric tindran el globus difusor en polietilè 
d'alta densitat, opal resistent a l'impacte (IP 9) i a l'envelliment per acció de la radiació 
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ultraviolada. 
 
La base portaglobus serà de foneria d'alumini, prevista per allotjar l'equip d'encès en alt 
factor, el portallànties i la xapa reflectora. 
 
Totes les parts metàlliques seran inoxidables. 
 
Les característiques fotomètriques de les lluminàries hauran de garantir els resultats 
previstos al Projecte quant a nivells i uniformitats. Les mides de les lluminàries no seran 
mai inferiors a les que hi figuren als plànols. 
 
Proteccions 
 
A més de la protecció de cada punt de llum amb fusibles, s'installarà una pica de terra a 
cada punt de llum i quadre. Unint totes les piques es disposarà una presa de terra, formada 
per cable de coure nu de trenta-cinc millímetres quadrats (35 mm2.) de secció. Aquest 
cable anirà soterrat directament a terra, és a dir, fora de les canalitzacions elèctriques, i a 
cinquanta centímetres (0,50 m.) de profunditat, com a mínim. 
 
Totes les unions es faran amb soldadura alluminotèrmica d'alta temperatura de fusió. 
 
La unió a la columna serà mitjançant terminal de pressió, cargol, roseta i femella de 
material inoxidable. No hi haurà cap unió entremig de dos (2) punts de llum. 
  
A mes de la posta a terra de les masses, es preveuran dispositius de tall per intensitat de 
defecte. 
 
S'utilitzaran interruptors diferencials la sensibilitat dels quals vindrà donada pel valor 
obtingut de la resistència a terra de les masses. 
 
La installació de tots els elements a l'interior de la lluminària, així com la resta a la 
columna, fa que tota l'operació sigui inaccesible i que es precisin les eines especials per a 
llur manipulació. 
 
Taulers de connexió a columnes 
 
S'entén per tauler de connexió a columnes el suport i elements de protecció que 
s'installaran a cada columna. 
 
El tauler serà de material aïllant, no propagador de la flama i no higroscòpic. Serà d'un 
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gruix no interior a cinc millímetres (0,005 m), i disposarà dels borns polits i no tallants. 
 
Cada tauler disposarà, com a mínim, de: 
- Placa base. 
- Curts circuits unipolars amb els corresponents cartutxos fusibles, en nombre igual als 
cables que pugin fins la lluminària. 
- Borns unipolars amb capacitat suficient per a les seccions dels cables d'alimentació. 
 
Tots els elements de la placa estaran aïllats elèctricament dels elements metàllics de la 
columna. La cargolaria serà de material inoxidable. El tauler s'installarà dins d'una caixa de 
material plàstic, a l'interior de la columna. 
 
Cables 
 
Els cables que s'empraran per a l'enllumenat públic seran de coure electrolític d'1/56 
m./mm2. de resistència específica, i de les seccions nominals que figuren als plànols. 
 
Tots els conductors que s'utilitzin seran unipolars a les seccions, iguals o superiors a setze 
millímetres quadrats (16 mm2.). La tensió nominal de funcionament serà de mil volts 
(1.000 V) i la tensió de prova de quatre mil volts (4.000 V.). 
 
Els cables d'enllumenat enterrats seran armats i amb coberta i un aïllament de Policlorur 
de Vinil (PVC) Designació UNE VFV 0,6/1 Kv. 
 
L'armadura serà d'acer galvanitzat als cables tetrapolars, i de material amagnètic (alumini) 
a la resta. 
 
La resistència màxima a vint graus centígrads (20ºC.) haurà d'acomplir amb els valors 
assenyalats per la Norma UNE 21.119.74. 
 
La resistència d'aïllament haurà d'acomplir el que s'especifica al Reglament Electrotècnic 
de Baixa Tensió a l'apartat MIBT 017. Com a màxim serà de deu ohms (10 ) en cent 
metres (100 m.). 
 
A la coberta, i de manera inesborrable, hi figurarà el nom del fabricant, característiques i 
seccions dels cables. 
 
Els cables de connexió interior dels suports i caixes seran flexibles, amb aïllament i coberta 
de PVC, tensió nominal mil volts (1.000 V.), designació UNE VV 0,6/1 KV i de secció 
mínima de dos amb cinc millímetres quadrats (2,5 mm2.). 
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Els cables de distribució en b./t. seran d'alumini amb aïllament de Polietilè Reticulat (PRC), 
coberta de Policlorur de Vinil (PVC), i designació UNE VV 0,6/1 KV. 
Les característiques físiques, mecàniques i elèctriques dels materials dels cables satisfaran 
el que indiquen les Normes UNE. 
 
Els cables de Mitja Tensió seran d'alumini i també satisfaran les Normes UNE. 
 
 L'aïllament serà de polietilè reticulat amb un gruix mínim de sis amb vuit millímetres (6,8 
mm.). 
 
Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàllica i estarà formada per una 
cinta semiconductora, una capa extrusionada de mescla semiconductora o una combinació 
de les dues. 
 
La pantalla sobre l'aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàllica, 
associada a una part metàllica. 
 
La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus 
centígrads (20ºC.) serà de setze millímetres quadrats (16 mm2.) Cu. i 1,16/Km. 
respectivament. 
 
La coberta exterior estarà constituïda per una capa extrusionada de PVC. semiconductora, 
de resistivitat compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3.000 cm.). 
 
Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores. 
 
S'ha d'efectuar la identificació de les fases, tant a la distribució com als terminals, 
mitjançant cintes, anelles o fundes, d'acord amb els colors indicats per les Normes UNE, a 
saber; fase "R" color verd, Fase "S" color groc, Fase "T", color violeta, i neutre, color gris. 
 
Conducció per a canalitzacions d'enllumenat, Baixa o Mitja Tensió. 
 
Llevat de les entrades i sortides als punts de llum, on els cables discorren dins dels tubs, o 
bé a les cruïlles de calçada, els cables aniran en rases de seixanta centímetres (0,60 m.) 
de fondària i quaranta centímetres (0,40 m.) d'amplada. 
 
Les parets de la rasa hauran de ser verticals i es procurarà que passi poc temps entre 
l'obertura i el replè de la mateixa, interrompent els treballs en cas de pluja o inundació. 
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Els cables podran anar directament enterrats o dins de tubs, segons s'especifica als 
plànols. 
 
El cable se situarà amb cura sobre un llit de sorra, i es taparà amb la quantitat suficient de 
sorra per a que, al collocar la peça ceràmica de protecció, aquesta no arribi a tocar el 
cable. 
 
Quan el cable vagi entubat, s'escollirà un diàmetre interior suficient per a que els cables es 
puguin passar sense cap dificultat. El tub anirà sobre un llit de sorra i no tindré cap 
deformació ni forats. No hi haurà cap unió entre tubs. Dins de cada tub no hi passarà més 
que una sola línia. 
 
L'estesa del cable s'efectuarà de manera que aquest no sofreixi tensions mecàniques, 
doblecs excessius o sigui arrossegat de forma que la coberta pogués esqueixar-se. Els 
treballs d'estesa es detindran si la temperatura ambient és inferior als zero graus 
centígrads (0ºC.). 
 
El volum de rasa que resti es farcirà amb productes que provinguin de la mateixa 
excavació, sempre que llur densitat mínima al proctor normal sigui de mil quatre-cents 
cinquanta grams (1,450 Kg) i no contingui elements majors de deu centímetres (0,10 m.) 
de diàmetre, en quantitat superior al cinc per cent (5 %). 
 
El replè es realitzarà per capes de vint centímetres (0,20 m.) que hauran de cobrir 
l'amplada total de la rasa i es compactaran fins a aconseguir una capacitat del noranta-cinc 
per cent (95%) del proctor normal abans de procedir al replè de la capa successiva. 
 
A una fondària aproximada de vint centímetres (0,20 m.) es collocarà una malla de 
senyalització de material plàstic, de les característiques indicades als plànols. 
 
Als encreuaments de calçada es collocaran tants conductes com línies elèctriques 
existeixin, més un de reserva, que aniran protegits amb formigó, segons especificacions 
dels plànols. 
 
Entroncaments i derivacions 
 
Els canvis de secció a les línies de distribució s'efectuaran a l'interior dels bàculs o 
columnes. 
 
Les derivacions s'efectuaran sempre a l'interior de pericons i els entroncaments es fixaran 
mitjançant ancoratges i de manera ordenada, a la paret interior del pericó. 
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Els entroncaments i connexions es realitzaran amb la major cura, per tal que, tant 
mecànica com elèctricament, responguin a iguals condicions de seguretat que la resta de 
la línia. 
A l'hora de preparar els diferents conductors per a l'entroncament o connexió, es deixarà 
l'aïllant precís, segons el cas, i la part de conductor sense ell estarà neta i no tindrà cap 
tipus de material que impedeixi un bon contacte, no sent danyada per les eines ni pel tracte 
durant l'operació. Els entroncaments i derivacions es realitzaran mitjançant terminals o 
manegots a pressió, i situant el conjunt a l'interior de botelles que, posteriorment, 
s'ompliran amb resina epoxi per a aplicacions elèctriques. 
 
La realització del conjunt anirà a càrrec de personal especialitzat. La confecció sera 
posant-hi cura i d'acord amb les normes usuals d'aquesta tècnica. 
 
Les característiques mecàniques i elèctriques de cada derivació no seran, en cap cas, 
inferiors a les del cable en aquell punt. 
 
Equips 
 
S'entendrà per equips d'encesa dels llums, les reactàncies limitadores de corrent de les 
mateixes (en cas de tubs de descàrrega) i els possibles dispositius que siguin necessaris 
als llums de vapor de sodi per a l'inici de la descàrrega. Seran del tipus intempèrie estancs. 
 
El Subministrador de les lluminàries haurà d'efectuar les proves i assaigs que s'esmenten. 
Amb suficient antelació, advertirà a la Direcció de l'Obra de la data en que es vagin a 
realitzar, a fi que els seus tècnics estiguin presents. D'aquestes proves i assaigs es treurà 
el corresponent document, que el lliurarà a la Direcció de l'Obra per a la seva constància, 
podent rebutjar aquesta les partides si s'observen característiques deficients en un 
percentatge del cinc per cent (5%) de les quantitats del mateix tipus. 
 
A) Reactàncies: 
 
El balast o reactància de corrent haurà d'estar constituit per una autoinducció sobre el nucli 
de ferro, de les característiques, potència i tipus  adequades a cada llum, de forma que a 
l'aplicar la tensió d'alimentació del conjunt 220 V-50 Hz, circuli pel llum el seu corrent 
nominal, donat a les característiques de la mateixa. 
 
Tots els tipus de reactàncies hauran d'estar dimensionats de forma que, a l'arribar a llur 
temperatura de règim, aquesta no experimenti un increment superior a seixanta graus 
centígrads (60ºC.) sobre la temperatura ambient, sent aquesta de trenta graus centígrads 
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(30ºC.). La comprovació de la temperatura dels debanats s'efectuarà pel procediment de 
mesurament de la resistència òhmica dels mateixos. 
 
Els debanats, així com els nuclis, hauran d'estar immersos en massa de resines sintètiques 
de forma que garanteixin l'evacuació de calor i la capacitat mecànica, no podent-se 
apreciar sorolls ni vibracions al llarg de llur funcionament. 
 
Les reactàncies hauran d'estar protegides contra els camps magnètics propers, no 
podent-se apreciar variacions apreciables de la impedància al collocar en contacte amb 
elles altres reactàncies. 
 
Les pèrdues de potència als debanats no sobrepassaran, en cap cas, els següents valors: 
 
- Llums de vapor de mercuri: 
    80 W . . . . . . 10 W 
   125 W . . . . . . 12 W 
   250 W . . . . . . 18 W 
   400 W . . . . . . 22 W 
 
- Llums de vapor de sodi d'alta pressió: 
    70 W . . . . . . 13 W 
   100 W . . . . . . 15 W 
   150 W . . . . . . 20 W 
   250 W . . . . . . 26 W 
   400 W . . . . . . 35 W 
 
Tots els debanats presentaran una rigidesa dielèctrica respecte a les masses metàlliques 
que els envolti i respecte al nucli, de dos mil volts (2.000 V.), prova que es realitzarà amb 
tensió alterna de cinquanta Herzs (50 Hz. ) i durada d'un (1) minut. 
 
Els borns de connexió amb la resta del circuit estaran disposats de Ranera que no 
presentin continuïtat elèctrica superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre 
els mateixos. 
 
Compliran les Normes UNE. A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar 
grafiades les característiques elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
B) Condensadors: 
 
Els condensadors, que s'utilitzaran a la compensació del factor de potència, seran del tipus 
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d'aïllament de paper o polièster metalitzat, estancs, i de les capacitats adequades per a 
cada tipus de reactància i llum, que compensi el factor de potència (cos. ) fins a 0,9 com 
a mínim. 
 
La tensió de prova o d'aïllament entre borns del condensador i parts metàlliques de la 
coberta serà de dos mil volts (2.000 V.), - tensió durant un (1) minut - i la tensió nominal de 
treball de tres-cents vuitanta volts (380 V.), cinquanta Herzs (50 Hz.) -valor eficaç-. 
 
Hauran de posseir entre llurs borns i de forma inamovible (soldada) una resistència d'un a 
cinc ohms (d'1 a 5 ) i un Wat (1 W), per tal d'assegurar l'autodescàrrega del condensador 
quan es trobi desconnectat. El corrent de fugides mesurat a mil volts (1.000 V.) de tensió 
haurà de ser inferior a una dècima d'Amper (0,1 A.). 
 
Els borns de connexió del condensador es disposaran de forma que no presentin 
continuïtat elèctric superficial, en cas de condensacions de vapor d'aigua sobre els 
mateixos. 
 
Els condensadors d'execució estanca se submergiran en aigua durant quatre (4) hores; les 
dues primeres a la tensió nominal i les altres dues desconnectades. Després de la 
immersió la resistència d'aïllament, entre borns i parts metàlliques, no serà inferior a dos 
(2) M. 
 
S'aplicarà entre terminals del condensador, durant una (1) hora, una tensió contínua igual a 
dues amb quinze (2,15) vegades la tensió nominal, mantenint-se la temperatura de deu 
graus centígrads (10ºC.) sobre l'ambient. Després d'aquesta prova s'aplicarà una tensió 
quatre amb tres (4,3) vegades la V. nominal i durant un (1) minut. 
 
Se sotmetrà el condensador, i durant sis (6) hores, a una tensió de dues amb quinze (2,15) 
vegades; la nominal, mantenint-se la temperatura de deu graus centígrads (10ºC.) sobre 
l'ambient. 
 
A l'exterior i de forma inesborrable hauran de portar grafiades les característiques 
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
C) Arrencadors: 
 
En cas que el circuit d'encesa de llum necessiti circuits i dispositius d'arrencada, aquests 
hauran de realitzar llurs funcions al llarg del període d'encesa, restant totalment eliminats 
en cop el llum hagi entrat en funcionament normal. La reactància i l'arrencador no 
presentaran, fora del cicle inicial, més pèrdues que les que són pròpies de la limitació de 



 

 
 

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

corrent i, en qualsevol cas, no superiors a les esmentades per a les reactàncies. 
 
A l'exterior, i de forma inesborrable, hauran de portar grafiades les característiques 
elèctriques, marca del fabricant i esquema de connexió. 
 
Llums 
Els llums que s'utilitzaran a les installacions seran del tipus de descàrrega en gasos. 
 
Els esmentats llums hauran de ser de característiques tècniques iguals o superiors a les 
que s'indiquen seguidament, per a cadascun dels tipus i potències. 
 
La Direcció de l'obra es faculta el dret de comprovar estadísticament o globalment les 
condicions tècniques i de recepció dels materials subministrats, així com certificats oficials 
de llurs característiques, rebutjant-se aquelles que, per les seves característiques deficients 
o insuficients, superin el cinc per cent (5%) de les quantitats subministrades del mateix 
tipus. 
 
Compliran les Normes UNE. 
 
S'entendrà com a llums de descàrrega, tipus vapor de mercuri, els anomenats de color 
corregit, de fabricació actual, amb additius de terres rares i amb fluixos inicials, els quals 
s'indiquen més endavant. 
 
Dimensions 
 
Les ampolles seran de vidre, de les anomenades de bulb, i de dimensions màximes 
aproximades de: 
 
Potència   Diàmetre màxim  Longitud màxima 
 (W)   Ampolla (mm)   (mm) 
        Llums de VMCC 
 80      72    156 
125      77    177 
250      92    227 
400     122    292 
        Llums de VSAP 
 70      71    156 
100      76    182 
100 T      48    211 
150      92    227 
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150 T      48    211 
250      92    227 
250 T      48    257 
400     122    292 
400 T      48    283 
T = Tubular. 
Casquets 
 
El casquet dels mateixos serà del tipus anomenat "Goliat", i haurà de posseir un 
recobriment metàllic antioxidant, niquelat, zencat. 
 
Haurà de garantir-Se, alhora, un bon funcionament del mateix (adherències al vidre), a 
temperatures màximes de dos-cents cinquanta graus centígrads (250 ºC.), sense que 
s'observin esquerdes ni esvorancs a la unió amb l'ampolla ni a les masses vítrees que 
separen els pols de contacte. 
 
Tensió d'arrencada 
 
La tensió mínima d'inici de la descàrrega haurà de quedar garantida als llums a: 
 
Temperatura ambient més cinc graus centígrads (+5ºC.); tensió mínima d'encesa: cent 
vuitanta volts (180 V.). 
Temperatura ambient menys quinze graus centígrads (-15ºC.); tensió mínima d'encesa: 
dos cents volts (200 V.). 
 
Temperatura de l'ampolla 
 
L'ampolla de vidre haurà de suportar la pressió interna i les seves deformacions tèrmiques i 
les del casquet, sense trencament, fins a una temperatura màxima de tres-cents cinquanta 
graus centígrads (350ºC.), suportant, en aquestes condicions, el xoc tèrmic de la calguda 
de gotes d'aigua a quinze graus centígrads (15ºC.), sense trencament ni esquerdes sobre 
el vidre. 
 
Tensió i corrent de l'arc 
 
Una vegada començada la descàrrega i transcorregut el cent per cent (100 %) del periode 
mínim d'encesa, s'hauran de confirmar els següents valors en més menys cinc per cent 
(+-5 %): 
Potència Tensió de l'arc   Corrent a     Corrent ab- 
  (W)    (manteniment)    l'arrencada    sorbida per 
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            (V)            (A)           la llum. (A) 
    Llums de VMCC 
 80         115           1,20             0,80 
125         125           1,80             1,15 
250         135           3,30             2,20 
400         140           5,10             3,30 
   Llums de VSAP  
 70          90           1,25             1,0 
100         100           1,80             1,2 
100 T       100           1,80             1,2 
150         100           2,52             1,8 
150 T       150           2,52             1,8 
250         100           4,10             3,0 
250 T       100           4,10             3,0 
400         105           5,70             4,4 
400 T       100           5,70             4,4 
 
Fluix lluminós 
 
El fluix lluminós nominal, mesurat després d'un dos-cents per cent (200 %) del període 
d'encesa i transcorregudes les cent (100) primeres hores de vida del llum, resultarà ser de 
més menys cinc per cent (+- 5%) dels següents valors: 
 
Potència               Fluix lluminós 
 (W)                a les 100 h. (lm) 
          Llums de VMCC 
 80                    3.800 
125                    6.300 
250                   13.500 
400                   23.000 
 
Potència               Fluix lluminós 
 (W)                a les 100 h. (lm) 
           Llms de VSAP 
 70                    5.800 
100                    9.500 
100 T                 10.000 
150                   14.000 
150 T                 14.500 
250                   25.000 
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250 T                 27.000 
400                   47.000 
400 T                 48.000 
 
L'esmentat fluix no haurà de disminuir al llarg de la vida del llum, i caldrà que tingui 
reactància que subministri els valors nominals de tensió i corrent, abans indicats, de les 
següents proporcions (valors de més menys tres per cent (+- 3%). 
 
- Llums de vuitanta a quatre-cents wats (80 a 400 W): 
 
. A les vuit mil (8.000) hores: superior al vuitanta-quatre per cent (84 %) del fluix inicial. 
. A les dotze mil (12.000) hores: superior al setanta-vuit per cent (78 %) del fluix inicial. 
Aquests valors suposen, com a mínim, una encesa cada deu (10) hores de funcionament. 
 
Supervivència 
 
S'entendrà com a supervivència el percentatge de llums que continuen funcionant després 
d'un cert període de temps, sotmesos als valors de tensió i corrent nominal per a cada 
tipus de llum, havent de superar-se els següents valors mínims: 
 
. després de vuit mil (8.000) hores: el noranta-cinc per cent (95 %). . després de dotze mil 
(12.000) hores: el noranta-dos per cent (92 %). 
 
Centre de maniobra 
 
Es defineix com a centre de maniobra, el conjunt d'installacions, que calen per a la 
correcta maniobra d'encesa i apagament de la illuminació, així com per a llur control i 
mesurament. 
 
Principalment, consten dels següents elements: 
 
- Cèllula fotoelèctrica per a maniobra automàtica i interruptor horari. 
 
- Quadre elèctric amb Contactors, interruptors, comptadors, fusibles, relés i transformador 
d'intensitat i tensió, en el seu cas. 
 
- Armari de protecció. 
 
Materials: 
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- Cèllula fotoelèctrica. 
 
Serà de primera qualitat, caldrà que pugui treballar en qualsevol orientació, i es collocarà 
en uns suports pròxims als centres de distribució. A l' interior portarà els corresponents 
accessori per a poder suportar una càrrega de mil volts (1.000 V,). 
 
No haurà de ser afectada per la pluja, vent, etc., i conservarà les seves característiques 
tècniques per un termini no inferior a tres (3) anys. 
 
La connexió d'encesa es produirà quan la illuminació diürna sigui, aproximadament, de 
cinquanta (50) lux, i la desconnexió als cent (100) lux. 
 
- Interruptor horari. 
 
Serà de bona qualitat i marca coneguda, amb quadrant que permeti comprovar, fàcilment, 
l'ho d'encesa i apagament. Anirà protegit per una caixa metàllica, i serà de tipus 
astronòmic. 
 
- Contactors. 
 
Seran trifàsics, d'accionament electromagnètic amb contactes de plata, àmpliament 
dimensionat que permetran efectuar un nombre considerable d'interruptors. El consum de 
la bobina d'accionament no serà superior a seixanta (60) V.A. Acompliran les Normes 
VDE. 
 
- Amperímetres i voltímetres. 
 
Seran electromagnètics, de tipus encastat i escales adequades. 
 
- Comptadors. 
 
El comptador d'energia activa del plafó d'enllumenat serà del tipus de quatre (4) fils, per 
tres-cents vuitanta volts (380 V.), connexió exterior i amb transformador d'intensitat, si 
calgués. S'installarà equip d'energia activa i reactiva. 
 
- Fusibles. 
 
Seran de tipus protegit per a evitar formació de flama, i no podran sofrir deteriorament més 
que a les peces fusibles, pròpiament dites, o a la part destinada a apagar l'arc. 
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- Interruptors. 
 
Seran de coure o llautó, de valor doble, al menys, a la intensitat del circuit elèctric real. No 
podran tancar-se per gravetat ni adoptar posicions de contacte incomplet. Seran 
tetrapolars, de connexió interior, amb comandament frontal per estrep i de ruptura brusca. 
 
- Pals a terra. 
 
Tots els centres de distribució i punts de llum portaran connectades a terra totes les parts 
metàlliques. 
 
La resistència de posta a terra no serà superior a deu ohms (10 ), havent-se de collocar, 
si la naturalesa ho requereix, més pals a terra. 
 
Els pals a terra seran segons Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
- Armaris metàllics. 
 
Els armaris seran de xapa d'acer galvanitzat de tres millímetres (3 m.) de gruix, com a 
mínim, d'una sola peça de xapa, plegada i soldada elèctricament a base de fil continu en 
aportació, sota atmosfera inerta. 
 
Una junta d'estanqueïtat curarà del perfecte tancament de portes. 
 
Serà totalment estanc i del tipus exterior amb un grau mínim de protecció IP 559 (UNE). 
 
Ls normes de l'acabat i aspecte exterior, així com del galvanitzat, seran les mateixes que 
s'expliquen en aquest Plec de Condicions per a les columnes. 
 
Recorrent el quadre en sentit longitudinal es disposarà un conductor de coure nu de 
cinquanta millímetres quadrats (50 mm2.), al qual serà connectada la carcassa de l'armari, 
així com totes les parts metàlliques tals com portes, suports, etc. Aquest conductor anirà 
unit al circuit general de terres de l'enllumenat. 
 
L'armari tindrà un sostre especial per a evitar la caiguda d'aigua per degoteig i ranures per 
a la ventilació. 
 
Hi haurà previstos dos allotjaments separats, un per a les installacions pròpies de la 
Companyia Subministradora, i l'altre per a les installacions de protecció de línies. La zona 
destinada a la Companyia Subministradora es farà seguint les seves indicacions. 
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Tot el material elèctric anirà muntat a una placa aïllant, hidròfuga, autoextingible, tipus 
celissol o celotex, i aïllada de les parts metàlliques de l'armari. Aquesta placa constituirà un 
doble aïllament i el seu gruix no serà mai inferior a cinc millímetres (5 mm). 
 
Tots els elements elèctrics i mecànics vindran protegits contra l'oxidació i seran de primera 
qualitat. 
 
La connexió entre sí de tots els elements s'efectuarà de manera ordenada, per tal que es 
pugui seguir fàcilment qualsevol circuit, marcant-se les diferents fases amb colors 
internacionals, i amb altres colors els fils corresponents als circuits secundaris de 
maniobres. 
 
Tots els cables s'enumeraran en els seus dos extrems. 
 
Tots els elements s'identificaran mitjançant una plaqueta, que indicarà el circuit al que 
pertanyen. 
 
S'evitarà el pas de conductors per vores que tallin, i es protegiran, si cal, per perfil protector 
aïllant. 
 
Tots els quadres es lliuraran en funcionament, realitzant-se les proves de maniobra, 
estanqueïtat, aïllament, etc., que es considerin oportunes per a llur recepció definitiva. 
 
Dins de cada armari hi haurà un petit calaix, on hi anirà un plànol amb l'esquema unifilar 
del quadre i l'identificació dels borns. 
 
4.3. Mesurament i Abonament de les Obres. 
 
Estació transformadora 
 
Comprèn, l'esmentada unitat, l'excavació en qualsevol tipus de terreny, construcció de 
l'estació, segons esquemes que figuren als plànols ampliats per les normes particulars de 
l'Empresa Subministradora i tots els treballs necessaris, així com l'aportació de mitjans 
precisos pel correcte acabat de l'obra. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) totalment acabada. 
 
Transformador 
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Aquesta unitat comprèn l'adquisició, transport i dipòsit del transformador adequat a les 
potència i tensions indicades. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut.) de transformador connectat i comprovat. 
 
Aparellatge interior de l'Estació Transformadora 
 
Aquesta unitat comprèn tots els elements (ruptofusible, seccionadors d'entrada, de sortida i 
proteccions del transformador, etc.) necessaris pel correcte funcionament elèctric de 
l'Estació Transformadora. Així mateix inclou els circuits auxiliars d'enllumenat i protecció del 
transformador, comandaments a distància, senyalització, circuit de terra, i tot aquell 
material necessari per al bon funcionament de l'E.T. 
 
Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada. 
 
Installació en baixa tensió 
 
Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució complet, de 
quatre mes quatre (4+4), sortides protegides. 
 
Es mesurarà per unitat (Ut) totalment installada i comprovada. 
 
Cables 
 
Al preu assignat per metre lineal (ml.) hi queda comprès el cost de totes les operacions 
d'adquisició, transport, carreteig i collocació del cable, així com la retirada i l'abonament de 
les bobines corresponents. 
 
Llevat del cas del cable de mitja tensió, es considerarà inclòs al preu per metre lineal (ml.) 
la part proporcional d'unions, derivacions, terminals, etc. 
 
Es mesurarà per metres lineals realment installats. 
 
Conduccions per a canalitzacions d'enllumenat, baixa o mitja tensió 
 
El preu comprèn l'execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, 
que s'assenyalen als plànols corresponents. 
 
Està inclosa l'excavació en qualsevol tipus de terreny i el replè de la rasa, la sorra que 
serveix de llit i de recobriment als cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons 
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de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris per a passar els cables (o quan 
s'escaigués, les caneletes prefabricades). 
 
En cas de conducció per a encreuaments de calçades, el preu inclou totes les canonades 
necessàries més el llit i protecció de formigó, així com l'excavació, el replè i el transport a 
l'abocador dels materials sobrants. 
 
En tots els casos s'entén que el preu és el mateix qualsevol que sigui el nombre de 
canonades (o caneletes) necessàries. 
 
També està inclosa la compactació fins a un noranta per cent (90 %) del proctor normal. 
 
Es mesurarà per metre lineal (ml.). 
 
Punt de llum 
 
Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada 
completa, equip d'encesa en alt factor, llum, tauler de connexió, cables de connexionat des 
del tauler fins a la lluminària, posta a terra de tot el conjunt, així com el dau de formigó amb 
els seus perns d'ancoratge, inclosa l'excavació. També s'inclou la pica de terra, així com 
accessoris i altres elements necessaris pel seu correcte funcionament. 
 
Es mesurarà per unitat (ut.) acabada i comprovada. 
 
Centres i quadres de maniobra 
 
S'inclouen a l'esmentat concepte aquells materials degudament installats, necessaris per a 
la correcta maniobra d'encesa, apagat, protecció i mesura de les installacions. 
 
Aquesta unitat inclou principalment quadres metàllics galvanitzats, cèllules 
fotoelèctriques, rellotge horari, comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors 
diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris, comptadors, posta a terra, basament per al 
corresponent ancoratge, cables elèctrics d'escomesa fins el quadre de baixa tensió dins 
l'Estació Transformadora, etc. 
 
Inclou l'esmentada unitat l'armari de maniobra com a continent dels elements abans 
esmentats, així com l'obra civil d'assentament del mateix. 
 
Tot això degudament connexionat i posat en servei. 
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Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i en servei. 
 
4.4. Proves per a les Recepcions 
 
Proves per a la recepció Provisional de les obres 
 
Per a la recepció provisional de les Obres, una vegada acabades, la Direcció Facultativa 
de les obres procedirà, en presència dels Representants del Contractista, a efectuar els 
reconeixements i assaigs que es considerin necessaris per a comprovar que les obres han 
estat executades d'acord amb el Projecte, segons les ordres de la Direcció de l'Obra i les 
modificacions que hagin estat autoritzades. La Contracta haurà de portar els aparells 
necessaris per fer les medicions que més endavant s'expliquen. 
 
No es rebrà cap installació elèctrica que no hagi estat provada amb la seva tensió de 
servei normal, i demostrar el seu perfecte funcionament. 
 
Previ a la recepció provisional de les Obres, el promotor haurà de tenir al seu poder tots els 
documents necessaris per a la immediata connexió de totes les installacions. En 
particular: 
- Carta de la companyia Subministradora acceptant els treballs efectuats per a ella. 
- Butlletins de l'Installador, segellats per la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Autorització de connexió per part de la Delegació Provincial d'Indústria. 
- Tots els plànols, catàlegs i certificats que es relacionen a l'apartat 4.1. 
 
Reconeixement de les obres 
 
Abans del reconeixement de les Obres, el Contractista retirarà de les mateixes, fins a 
deixar-les completament netes i aclarides, tots els materials sobrants, restes, embalatges, 
bobines de cables, mitjans auxiliars, terres sobrants de les excavacions i replens, 
escombraries, etc. 
 
Es comprovarà que els materials coincideixen amb els admesos pel Tècnic Encarregat en 
el control previ, que corresponen amb les mostres que ja tenia i que no estan deteriorats 
en llur aspecte o funcionament. Igualment, es comprovarà que la construcció de les obres 
de fàbrica, la realització de les obres de terra i el muntatge de totes les installacions 
elèctriques han estat executades de forma correcta i acabades i rematades completament. 
 
En particular, es crida l'atenció sobre la verificació dels següents punts: 
- Seccions i tipus dels conductors i cables utilitzats. 
- Alineació dels punts de llum 
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- Forma d'execució dels terminals, entroncaments, derivacions i connexions en general. 
- Tipus, tensió i intensitat nominals i funcionament de ferms i paviments afectats. 
- Geometria de les obres de fàbrica dels centres de transformació. 
- Estat dels revestiments, pintures i paviments dels centres de transformació i absència 
d'esquerdes, humitats i penetracions d'aigua. 
 
Un cop efectuat aquest reconeixement i d'acord amb les conclusions contingudes, es 
procedirà a realitzar amb les installacions elèctriques els assaigs que s'indiquen als 
Articles següents: 
Assaig de la Xarxa d'Alta Tensió 
 
Es realitzaran, successivament, els següents assaigs: 
1.- Es mesurarà la resistència de l'aïllament entre conductors i entre aquest i el terra. 
2.- Es procedirà a la posta en tensió de la xarxa, a ser possible aplicant la tensió de forma 
creixent fins arribar a la normal de servei i, en cas contrari, es donarà tensió de cop, 
tancant l'interruptor corresponent. 
3.- S'acoblarà la xarxa de manera normal als sistemes exteriors de l'Empresa 
Subministradora, deixant-la en servei i en marxa industrial durant setanta-dues (72) hores, 
com a mínim. 
4.- Es mesurarà de nou la resistència d'aïllament. 
 
La resistència d'aïllament en ohms () no serà inferior a mil per U (1.000 x U), sent U la 
tensió de servei en volts (V). La posta en tensió i el manteniment en servei de la xarxa 
d'alta tensió no ha de provocar el funcionament dels aparells de protecció, si estan 
correctament calibrats i regulats, ni el falliment de l'aïllament dels cables i de llurs caixes 
terminals. 
 
A la vista del resultat dels assaigs que es vagin realitzant, es decidirà la conveniència o no 
de portar a terme els successius. 
 
Assaigs de les installacions elèctriques dels centres de transformació i repartiment. 
 
Es realitzaran els següents assaigs: 
 
- Es mesuraran les distàncies entre els elements de diferents polaritats sotmesos a tensió, i 
entre aquests i les parts que no estan en tensió, per comprovar que acompleixen el que 
disposa l'Article 8 del Reglament d'Estacions Transformadores. 
 
- Es mesurarà la resistència d'aïllament respecte terra de les parts actives de la installació, 
que no haurà de ser inferior a mil per U (1.000 x U) ohms, () sent U la tensió de servei en 
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volts (V). 
 
- Es mesurarà la resistència de pas a terra dels sistemes de posta a terra, tant dels 
corresponents a les parts metàlliques no sotmeses a tensió, com als neutres dels 
transformadors, havent d'acomplir el que s'indica als vigents reglaments. 
 
Tots aquests assaigs han d'efectuar-se amb resultats satisfactoris, abans de sotmetre la 
installació a la seva tensió de servei normal. 
 
Assaig de les installacions d'enllumenat públic. 
- Caiguda de tensió: 
 
Amb tots els punts de llum connectats es mesurarà la tensió a l'escomesa del centre de 
comandament i als caps dels diversos ramals. La caiguda de tensió, a cada ramal, no serà 
superior al tres per cent (3%) de l'existent al centre de comandament si en aquest abasta el 
seu valor nominal. 
 
- Aïllament: 
 
L'assaig d'aïllament es realitzarà per a cadascun dels conductors adjunts al neutre, posat a 
terra o entre conductors actius aïllats. La mesura d'aïllament s'efectuarà segons allò indicat 
a l'Article del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió corresponent. 
 
- Proteccions: 
 
Es comprovarà que la intensitat nominal dels diferents fusibles sigui igual o inferior al valor 
de la intensitat màxima de servei del conductor protegit. 
 
- Línia de terres: 
 
Es mesurarà la resistència a terra en cada punt, que no haurà de ser superior a deu ohms 
(10). 
 
Equilibri entre fases 
 
Es mesuraran les intensitats a cadascuna de les fases, havent d'existir el màxim equilibri 
entre elles. 
 
Identificació de fases 
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S'ha de comprovar que al Quadre de comandament i a tots aquells als quals es realitzen 
connexions, els conductors de les diverses fases i el neutre, si n'hi ha, siguin fàcilment 
identificables per llur color. 
 
Illuminació 
 
Es comprovarà amb luxòmetre que els resultats obtinguts siguin iguals o superiors als 
previstos al Projecte. 
 
Proves de la recepció definitiva de les Obres 
Abans de procedir a la recepció definitiva de les obres mateixes i la Direcció de l'Obra 
podrà fer qualsevol de les proves esmentades per la recepció provisional. 
 
 
5. UNITATS D'OBRA DE XARXA TELEFÒNICA I ALTRES SERVEIS  
 
5.1. Disposicions Aplicables 
 
A més de totes les disposicions generals d'obligat compliment, seran d'especial aplicació 
les normatives de les companyies subministradores de gas a les obres corresponents a 
serveis de gas i les "Normes de la Compañía Telefónica Nacional de España", per a les 
Obres de canalitzacions telefòniques. 
 
Seran també d'aplicació els acords signats amb les companyies Subministradores i la 
Compañía Telefónica Nacional de España. 
 
5.2. Materials 
 
Tots els materials compliran les especificacions de les Normatives i Instruccions d'obligat 
compliment. 
 
Aquells materials que siguin específics de canalitzacions telefòniques, seran subministrats 
per la "Compañía Telefónica Nacional de España". 
 
Els materials compresos en aquesta qualificació seran: 
 
- Tubs de PVC de cent deu millímetres (110 mm.) de diàmetre exterior i d'un amb dos 
millímetres (1,2 mm.) de gruix. 
 
- Cobertes i tapes per a cambres. 
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- No seran subministrats els tubs de PVC, de diàmetre seixanta-tres ( 63) i les':obertes i 
tapes per a tronetes dels tipus M, H, D, S i F. 
 
Els materials específics de xarxes de gas (obra mecànica) seran subministrats o no per la 
companyia corresponent, d'acord amb els convenis signats. 
 
5.3. Execució de Rases per a conduccions telefòniques 
 
Les excavacions de rases i emplaçaments de les cambres, s'efectuaran ajustant-se a les 
dimensions expressades als plànols, llevat disposició en contra per part del Facultatiu 
Director de les Obres, si ho considera necessari. 
 
Les rases s'excavaran en sentit ascendent per a facilitar la sortida de les aigües. Al realitzar 
la rasa es farà un acurat anivellament del fons, donant-li un lleuger pendent cap a les 
cambres per tal d'evitar punts baixos a la canalització que facilitin l'acumulació de residus. 
Un cop realitzada la rasa, collocades les canonades i abocat el formigó que les recobreix, 
es procedeix al seu replè per tongades de trenta centímetres (0,30 m.), regant i 
compactant sobre cada una d'elles, per a aconseguir un grau de compactació equiparable 
al terreny circumdant. 
 
5.4. Collocació de Canonades i Formigonat de les Canalitzacions Telefòniques. 
 
Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m.) i 
sobre aquesta, es collocarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport 
distanciador cada setanta centímetres (0,70 m.). Collocada aquesta capa, s'abocarà el 
formigó dintre fins a cobrir tres centímetres (0,03 m.), collocant llavors la segona capa. 
L'operació es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins 
escampar sobre l'ultima una protecció de vuit centímetres (0,08 m.) de formigó. 
 
Tot seguint es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant 
l'extrem recte d'un d'ells amb l'extrem de la copa de l'altre i encolant-los amb un adhesiu, a 
base de dissolució de PVC, en solvent orgànic volàtil. 
 
Els àrids a utilitzar al formigó no han de superar un format de vint-i-cinc millímetres (0,025 
m.) en un vuitanta-cinc per cent (85%), tolerant-se en el quinze per cent (15%) restant fins 
a una dimensió de trenta millímetres (0,030 m.). 
 
Per a la prova dels conductes, es passarà a través d'ells un cilindre de deu centímetres 
(0,10 m.) de longitud i del diàmetre corresponent segons la Normativa de la C.T.N.E. 
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5.5. Separació entre Canalitzacions telefòniques i altres serveis 
 
Parallelismes 
 
S'observarà una separació mínima de vint-i-cinc centímetres (0,025 m.) amb línies de 
baixa tensió, referides aquestes mesures als dos punts més propers entre el cable 
d'energia i el parament exterior del bloc de formigó que protegeix els conductes de la 
canalització telefònica. 
 
Pel que fa a l'aigua i al clavegueram, les distàncies mínimes entre llurs punts més propers 
seran de trenta centímetres (0,30 m.). 
 
Quant al gas, es tractarà d'evitar aquest parallelisme que, si es ineludible, es mantindrà a 
igual distància que les conduccions d'aigua, procurant que la seva posició sigui més alta 
que la de la conducció telefònica. 
 
En cap cas podran anar superposades la canalització telefònica i la d'un altre servei 
qualsevol, en trams superiors a un metre de longitud (1,00 m.). 
 
Encreuaments 
 
Els encreuaments amb altres serveis compliran les següents condicions: 
 
Aigua, gas, electricitat i clavegueram, guardaran una distància entre punts més propers 
d'ambdues conduccions de trenta centímetres (0,30 m.) com a mínim. 
 
Es procurarà que el clavegueram i l'aigua passin inferiors a la canalització telefónica, 
mentre que el gas haurà d'encreuar superior a ella. 
 
Als punts d'encreuament no coincidirà cap confluència ni junta de canalització. 
 
5.6. Mesurament i Abonament de les Obres 
 
Les cambres de registre i tronetes, tant de gas com de telefonia, es mesuraran i pagaran 
per unitats totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions 
necessàries pel correcte acabat de l'obra, exceptuant els materials que, d'acord amb els 
convenis existents, han de subministrar les Companyies, el preu unitari dels quals 
solament inclou la seva collocació o installació, i el transport. Així mateix, l'esmentat preu, 
inclourà el cable guia per al galibat. 
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Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions. 
 
Les conduccions telefòniques i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de 
conducció acabada. Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens 
de terrenys, terres o formigó (canalitzacions telefòniques) i tots els materials i les 
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els materials que d'acord 
amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies. 
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F  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F9  PAVIMENTS 
 
F97  RIGOLES 
 
F971  BASES DE FORMIGÓ PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9715G11. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Base per a rigola:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó 

- Acabat de la superfície 

- Protecció del formigó fresc i cura  

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  

El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

Ha de tenir una textura uniforme i contínua.  

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire.  

La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la base 

de formigó de la vorada.  

La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  

Grau de compactació (assaig PM)  

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment.  

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.  

La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es 

produeixin segregacions.  

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i 

les indicacions explícites de la DF.  

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 

la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA:  

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola.  

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 

adoptat  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius.  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  
  

F9  PAVIMENTS 
 
F97  RIGOLES 
 
F973  RIGOLES DE PEDRA NATURAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 

morter.  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

Rigola amb peces col·locades amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada  

RIGOLA:  

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes.  

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 

del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius)  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

RIGOLA AMB PECES:  

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades.  

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades 

a fil i a tocar i en alineacions rectes.  

Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes.  

Grau de compactació (assaig PM)  

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90%  

RIGOLA AMB PECES:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges.  

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix.  
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No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 

l'hivern.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  
  

F9  PAVIMENTS 
 
F9G  PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
F9G2  PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS AMB ADDITIUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Paviments de formigó, amb granulats normals o d'argila expandida, afegint fibres o no, amb 

acabats remolinat, remolinat més ciment pòrtland i pols de quars o amb l'execució d'una textura 

superficial.  

S'han considerat les col·locacions del formigó següents:  

- Amb estenedora de formigó  

- Amb regle vibratori  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Estudi i obtenció de la fòrmula de treball, en paviments per a carreteres  

En la col·locació amb estenedora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

En la col·locació amb regle vibratori:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels encofrats laterals, en el seu cas 

- Abocat, escampat i vibrat del formigó 

- Realització de la textura superficial 

- Protecció del formigó i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície del paviment ha de tenir una textura uniforme i sense segregacions.  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Les lloses no han de tenir esquerdes.  

Hi ha d'haver els junts de retracció i de dilatació especificats a la DT o, en el seu defecte, 

els indicats per la DF.  

Aquests junts han de complir les especificacions del seu plec de condicions.  

Els cantells de les lloses i els llavis dels junts amb estelladures s'han de reparar amb resina 

epoxi, segons les instruccions de la DF.  

L'amplària del paviment no ha de ser inferior en cap cas a la prevista a la DT.  

El gruix del paviment no ha de ser inferior en cap punt al previst a la DT.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF.  

Fondària de la textura superficial determinada pel cercle de sorra (NLT-335):  0,60 - 0,90 mm.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ ESTRUCTURAL O LLEUGER:  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 

- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 

- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 3 m  

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 11 de la 

norma EHE-08.  

PAVIMENT AMB FORMIGÓ HF:  
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Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 550.3 

del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 891/2004.  

Resistència a flexotracció als 28 dies (UNE-EN 12390):  

- Formigó HF-3,5:  >= 3,5 MPa 

- Formigó HF-4,0:  >= 4,0 MPa 

- Formigó HF-4,5:  >= 4,5 MPa  

Toleràncies d'execució:  

- Desviacions en planta:  ± 30 mm  

- Cota de la superfície acabada:  - 10 mm, + 0 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El formigonament s'ha d'aturar quan es preveu que durant les 48 h següents la temperatura pot 

ser inferior a 0°C. Si en algun cas fos imprescindible formigonar en aquestes condicions, s'han 

de prendre les mesures necessàries per tal de garantir que en el procés d'enduriment del formigó 

no es produiran defectes en els elements ni pèrdues de resistència.  

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-

se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en 

aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de 

corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

En temps calorós, o amb vent i humitat relativa baixa, s'han d'extremar les precaucions per a 

evitar dessecacions superficials i fissuracions, segons les indicacions de la DF.  

Quan la temperatura ambient sigui superior als 25°C, s'ha de controlar constantment la 

temperatura del formigó, que no ha de superar en cap moment els 30°C.  

S'ha de fer un tram de prova >= 200 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de 

formigonament i gruix que després s'utilitzin a l'obra.  

No s'ha de procedir a la construcció de la capa sense que un tram de prova hagi estat aprovat 

per la DF.  

S'ha d'interrompre el formigonament quan plogui amb una intensitat que pugui provocar la 

deformació del cantell de les lloses o la pèrdua de la textura superficial del formigó fresc.  

Entre la fabricació del formigó i el seu acabat no pot passar més d'1 h. La DF podrà ampliar 

aquest termini fins a un màxim de 2 h si s'utilitzen ciments amb un inici d'enduriment >= 2,30 

h, si es prenen mesures per tal d'inhibir l'enduriment del formigó o si les condicions ambientals 

son molt favorables.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

Davant de la reglada enrasadora s'ha de mantenir en tot moment i a tota l'amplada de la 

pavimentadora un excés de formigó fresc en forma de cordó d'alçària <= 10 cm.  

L'abocada i l'estesa s'han de realitzar tenint cura d'evitar segregacions i contaminacions.  

S'han de facilitar els mitjans necessaris per tal de permetre la circulació del personal i 

evitar danys al formigó fresc.  

Els talls de formigonat han de tenir tots els accessos senyalitzats i acondicionats per a 

protegir la capa construïda.  

Als junts longitudinals s'ha d'aplicar un producte antiadherent al cantell de la franja ja 

construïda. S'ha de cuidar que el formigó que es col·loqui al llarg d'aquest junt sigui homogeni 

i quedi compactat.  

S'han de disposar junts transversals de formigonament al final de la jornada, o quan s'hagi 

produït una interrupció del formigonament que faci témer un inici de l'adormiment al front 

d'avanç.  

Sempre que sigui possible s'han de fer coincidir aquests junts amb un de contracció o de 

dilatació, modificant si és necessari la situació d'aquells, segons les instruccions de la DF.  

Si no es pot fer d'aquesta forma, s'han de disposar a una distància del junt més proper >= 1,5 

m.  

S'han de retocar manualment les imperfeccions dels llavis dels junts transversals de contracció 

executats al formigó fresc.  

S'ha de prohibir el reg amb aigua o l'extensió de morter sobre la superfície del formigó fresc 

per a facilitar el seu acabat.  

On sigui necessari aportar material per a corregir una zona baixa, s'ha d'utilitzar formigó no 

estès.  

En el cas que es formigoni en dues capes, s'ha d'estendre la segona abans que la primera comenci 

el seu adormiment. Entre la posada a l'obra de les dues capes no ha de passar més d'1 hora.  

En el cas que s'aturi la posada a l'obra del formigó més de 1/2 h, s'ha de cobrir el front de 

forma que no s'evapori l'aigua.  

L'agregat per a l'acabat del paviment, en el seu cas, s'ha d'escampar uniformement sobre el 

formigó fresc en una quantitat de 2/3 del total i s'ha de passar la màquina allisadora. Tot 

seguit s'ha d'estendre la resta de l'agregat i s'ha d'allisar mecànicament.  

Quan el formigó estigui fresc, s'han d'arrodonir els cantells de la capa amb una aplanadora 

corba de 12 mm de radi.  

En el cas que no hi hagi una il·luminació suficient a criteri de la DF, s'ha d'aturar el 
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formigonament de la capa amb prou antelació per a que es pugui acabar amb llum natural.  

La DF podrà autoritzar la substitució de les textures per estriat o ranurat, per una denudació 

química de la superfície del formigó fresc.  

El formigó s'ha de curar amb un producte filmogen, excepte en el cas que la DF autoritzi un 

altre sistema, el reg de cura, en el seu cas, ha de complir l'especificat en el Plec de condicions 

corresponent.  

S'ha de prohibir tot tipus de circulació sobre la capa durant els 3 dies següents al 

formigonament, a excepció del imprescindible per a l'execució de junts i la comprovació de la 

regularitat superficial.  

El trànsit d'obra no ha de circular abans de que el formigó hagi assolit el 80% de la resistència 

exigida a 28 dies. 

L'obertura a la circulació ordinària no s'ha de fer abans de 7 dies de l'acabat del paviment.  

PAVIMENT PER A CARRETERES:  

En el cas que la calçada tingui dos o més carrils en el mateix sentit de circulació, s'han de 

formigonar com a mínim dos carrils al mateix temps.  

Després de donar la textura al paviment, s'han de numerar les lloses exteriors de la calçada 

amb tres dígits, aplicant una plantilla al formigó fresc.  

ESTESA AMB ESTENEDORA:  

El camí de rodadura de les màquines s'ha de mantenir net amb els dispositius adequats acoblats 

a les mateixes.  

Els elements vibratoris de les màquines no s'han de recolzar sobre paviments acabats, i han de 

deixar de funcionar a l'instant que aquestes s'aturin.  

La llargària de la reglada enrasadora de la pavimentadora ha de ser suficient per a que no 

s'apreciïn ondulacions a la superfície del formigó.  

L'espaiament entre les piquetes que sustenten el cable de guia de l'estenedora no ha de ser 

superior a 10 m. 

Aquesta distància s'ha de reduir a 5 m a les corbes de radi inferior a 500 m i als acords 

verticals de paràmetre inferior a 2000 m.  

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui <= 

1 mm.  

S'ha de protegir la zona dels junts de l'acció de les erugues interposant bandes de goma, xapes 

metàl·liques o d'altres materials adequats en el cas que es formigoni una franja junt a un altra 

existent i s'utilitzi aquesta com a guia de les màquines.  

En cas que la maquinària utilitzi com a element de rodadura una vorada o una franja de paviment 

de formigó prèviament construït, han d'haver assolit una edat mínima de 3 dies.  

L'abocada i estesa del formigó s'ha de fer de forma suficientment uniforme per a no desequilibrar 

l'avanç de la pavimentadora. Aquesta precaució s'ha d'extremar en el cas de formigonament en 

rampa.  

La superfície del paviment no s'ha de retocar, excepte en zones aïllades, comprovades amb un 

regle no inferior a 4 m.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

La quantitat d'encofrat disponible ha de ser suficient perquè, amb un termini mínim de 

desencofrat del formigó de 16 h, es tingui en tot moment col·locada i a punt una llargària 

d'encofrat no inferior a la corresponent a 3 h de formigonament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment executat, mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades a la DT 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

No s'inclouen en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. 

No és d'abonament en aquesta unitat d'obra el reg de cura. 

No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts de retracció ni els de dilatació. 

No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície 

existent.  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT, comprovada i 

acceptada expressament per la DF.  

ESTESA AMB REGLE VIBRATORI:  

Queda inclòs el muntatge i desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas que sigui necessari.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08).  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos.  
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PAVIMENT PER A CARRETERES:  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras.  

 
 
  

FF  TUBS I ACCESSORIS 
 
FFL  BRIDES I COLLARINS 
 
FFL6  MUNTATGE DE COLLARINS EN TUBS DE MATERIAL SINTÈTIC 
 
 

 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge de collarins d?unió en tubs de polietilè per a xarxes de transport i distribució 

d?aigua a pressió, col·locats al fons de la rasa. 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

-Grau de dificultat associat a l?entorn de l?obra: 

-Obra en zones no urbanes: Obres en que no hi ha les interferències pròpies de l?entorn urbà. 

-Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l?entorn urbà. 

-Obra en zones urbanes amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la 

zona de treball: Obres en zones urbanes complicades per la poca mobilitat de la maquinària, 

grues i camions, per l?elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la 

impossibilitat d?ubicar una plataforma de treball lateral i/o per estar en una zona amb tràfic 

rodat important, etc. i/o obres en les que els materials estan aplegats lluny de la zona de 

treball per manca d?espai en la proximitat d?on s?executen les tasques de muntatge. 

-Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l?interior de la rasa: 

-Obra sense afectació per presència de serveis a l?interior de la rasa: Són aquelles rases en 

que no hi ha afectació de serveis a l?interior de la rasa, o amb una afectació mínima, que en 

cap cas interfereix en les tasques de col·locació dels tubs. 

-Obra amb afectació per presència de serveis a l?interior de la rasa: Són aquelles rases en 

que hi ha presència de serveis a l?interior de la rasa que interfereixen en les tasques de 

col·locació dels tubs. 

-Grau de dificultat associat a la presència d?estrebada a l?interior de la rasa: 

-Obra sense presència d?estrebada a l?interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos 

estables de forma natural en que no ha calgut disposar de mitjans de protecció contra 

despreniments a l?interior de la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs. 

-Obra amb presència d?estrebada a l?interior de la rasa: Són aquelles rases amb talussos 

inestables en que ha calgut disposar de mitjans de protecció contra despreniments a l?interior 

de la rasa que interfereixen en la col·locació dels tubs. 

S?han considerat els tipus de collarins i unions següents: 

-Collarins amb una unió d?electrofusió per solapament sobre la superfície del tub i ramal 

electrosoldable. 

-Collarins amb una unió d?electrofusió per solapament sobre la superfície del tub i ramal amb 

rosca femella cilíndrica. 

-Collarins amb unió mecànica sobre la superfície del tub i ramal amb rosca femella cilíndrica 

-Collarins amb unió mecànica sobre la superfície del tub i ramal amb brida PN16 segons UNE-EN 

1092-2 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

-Comprovació i preparació del pla de suport 

-Replanteig de la partida d?obra 

-Col·locació de l?accessori en la seva posició definitiva en el fons de la rasa 

-Neteja 

-Retirada de l'obra de retalls de tubs, elements de neteja, etc. 

En les unions de collarins per electrofusió per solapament: 

-Preparació de la màquina de soldadura per electrofusió que compren les següents tasques com a 

mínim: 

-Comprovació dels paràmetres de l?alimentació elèctrica (tensió i freqüència) en el cas de que 

la màquina de soldar estigui connectada a un grup electrogen 

-Ajust dels paràmetres de la soldadura en funció de les característiques de l?accessori a 

soldar 

-Tall dels extrems dels tubs a connectar 

-Neteja i raspat de la superfície dels tubs sobre la que es durà a terme la soldadura 

-Execució de la soldadura 

-Identificació de la soldadura sobre la superfície del tub 

-Perforació del tub 

En les unions mecàniques de collarins: 
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-Neteja de la superfície del tub sobre la que s?ha de muntar el collarí 

-Muntatge del collarí 

En les unions embridades: 

-Neteja de les cares de la brida en contacte amb el junt 

-Alineació dels components a connectar deixant entre les dues brides un petit espai per al pas 

del junt. 

-Col·locació i centrat del junt entre les dues brides de la unió 

-Col·locació dels perns amb les seves femelles i volanderes 

-Collar els perns en passades successives, amb un mínim de 3 passades fins al parell de 

collament especificat per al tipus i dimensió dels elements que formen la unió roscada. 

En les unions roscades: 

-Revisió de les rosques i neteja si s?escau 

-Aplicació sobre la rosca mascle de l?agent segellant 

-Execució de la unió 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Les unions han de ser estanques a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 

no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Els ràcords i accessoris han de quedar alineats amb l?eix dels tubs o altres elements a 

connectar. 

Els components a connectar han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i 

el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT, de manera que no es transmetin 

esforços a les unions. 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Els components de la canonada han de quedar protegits dels efectes de les càrregues exteriors, 

del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó que 

han de complir el seu plec de condicions tècniques. 

UNIONS PER ELECTROFUSIÓ PER SOLAPAMENT DE COLLARINS: 

S?ha de fer un control visual de cadascuna de les soldadures i comprovar que han sortit els 

testimonis de fusió. 

L?eix del collarí ha de quedar perpendicular a l?eix de la canonada. 

L?estanquitat s?obté per la compressió d?un junt elastomèric sobre la superfície corba del 

tub. 

Els collarins preparats per a una connexió amb càrrega han d?incorporat el sistema que permeti 

la presa en càrrega, el qual ha de quedar tapat un cop feta la connexió de l?esmentada presa. 

En els collarins amb cingla de subjecció flexible i capçal del collarí electrosoldable, la 

unió ha de tenir la cingla flexible, el capçal del collarí, i el junt d?estanquitat. 

Diàmetre de la perforació sobre la superfície de la canonada (D): 

-Sortida roscada 

-1?: D=23 mm 

-1 ¼?: D=29 mm 

-1 ½?: D=37 mm 

-2?: D=43 mm 

-Sortida embridada: 

-2 ½?: D=55 mm 

-3?: D=65 mm 

-4?: D=90 mm 

UNIONS MECÀNIQUES DE COLLARINS: 

El muntatge ha de tenir les dues peces rígides que constitueixen el cos i el capçal del 

collarí, els cargols que permeten acostar aquestes dues peces comprimint el junt contra la 

superfície del tub, així com el propi junt i si s?escau una banda protectora de cautxú que 

s?interposi entre la superfície del tub i el collarí. 

Els cargols han d?estar premuts al parell de collament indicat en la DT del fabricant. 

UNIONS EMBRIDADES: 

L'estanquitat s'obté per la compressió del junt situat entre les dues brides dels elements a 

connectar. 

La unió embridada ha de tenir col·locats tots els components que formen part de la unió, és a 

dir, la totalitat dels cargols, femelles i volanderes així com el propi junt d?estanquitat. 

Els cargols han d?estar premuts al parell de collament especificat a la DT en funció del tipus 

de brida, de la dimensió i nombre de cargols de la unió i del tipus de junt a interposar entre 

les brides. 

Els cargols seran de les dimensions i característiques especificades a la DT. 

Els junts seran de les dimensions i característiques especificades a la DT. 

UNIONS ROSCADES: 

L'estanquitat s'obté per la inserció d?un agent segellant entre els fils de la rosca que 

constitueixen la unió. 

El material de segellat ha de ser compatible amb el contacte temporal o permanent amb l?aigua 
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de consum humà. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

Abans de baixar els components a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels components cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 

la DF. 

Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l?especificat a la DT. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components. 

Quan el pes, dimensions i dificultat de manipulació del component ho requereixin, es recomana 

la suspensió del mateix per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els components. 

Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit 

modificar els components a connectar. 

El muntatge de l?accessori s?ha de fer segons les instruccions de la documentació del 

fabricant. Per al muntatge s?han de fer servir els components i materials que el fabricant 

subministra amb l?accessori. Queda expressament prohibit substituir cap component de 

l?accessori per altres components que no hagin estat aprovats pel fabricant. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 

d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes 

operacions. 

L'amplària, fondària i demés característiques de la rasa així com el seu reblert seran les que 

s?exigeixen al tub del mateix diàmetre nominal que el component a col·locar. 

Col·locats els components al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Els components i les pròpies rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 

deixant desguassos a l'excavació durant les tasques de muntatge. 

Un cop realitzades les probes hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, 

i si és necessari es tornaran a collar. 

Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l?obra de les restes d?embalatges, 

retalls de materials, etc. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts siguin accessibles per a la seva reparació. 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'hauran 

d'instal·lar els mitjans de protecció adients que protegeixin la zona de la soldadura dels 

agents atmosfèrics adversos. 

Si el corrent elèctric procedeix d?un grup electrogen es comprovarà que la tensió de sortida i 

la freqüència estan estabilitzades a la tensió d?alimentació de la màquina de soldar. 

Els accessoris electrosoldables s?han de mantenir en el seu embalatge original fins al precís 

instant de dur a terme la soldadura. 

Les superfícies dels accessoris electrosoldables no s?han de manipular ni netejar amb líquid 

netejador de polietilè, excepte en el cas que accidentalment s?hagin contaminat les 

superfícies de soldadura. 

Les superfícies dels tubs han de ser netejades, raspades i tornades a netejar amb líquid 

netejador prèviament a l?execució de la soldadura. 

La neteja de les superfícies a soldar es farà preferentment utilitzant draps nets i secs que 

no deixin residus. S?ha d?evitar l?ús de draps confeccionats a partir de fibres naturals que 

continguin lanolina. 

Per al raspat de les superfícies del tub s?utilitzarà un raspador mecànic, eliminant una capa 

uniforme de material controlant la superfície de penetració. 

Durant el procés de fusió s?ha d?evitar qualsevol tipus de tensió que pugui originar moviments 

en la unió. Per aquest motiu s?han d?utilitzar elements alineadors o bé assegurar la unió 

mitjançant qualsevol altre mitjà fins que es refredi i es pugui manipular el tub. 

S?ha de respectar el temps de refredament indicat pel fabricant de l?accessori abans no es 

pugui manipular la canonada. Els elements alineadors o els mitjans que s?utilitzin per a 

assegurar la unió no es poden retirar abans d?aquest temps. 

La unió s?ha de fer per personal qualificat. S?ha de mantenir una distància mínima d?1 m per 

tal d?evitar esquitxades de polietilè fos que es poden produir durant la soldadura. 

Queda expressament prohibit accelerar el refredament de la soldadura artificialment. 

S?ha de netejar la superfície del tub sobre la que s?ha de muntar el collarí. 

Les cares de les brides de la unió s?han de netejar abans de dur a terme la unió. Es 

comprovarà que les cares de les brides presenten una superfície llisa i sense defectes. Així 

mateix es netejarà el junt per tal d?assegurar que les superfícies del mateix que donen 

l?estanquitat estan lliures de brutícia i de defectes. 

Les brides s?han d?alinear abans de col·locar els perns. S?ha de deixar una petita separació 

entre les dues brides per tal de poder introduir el junt d?estanquitat. 
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Un cop alineades les brides s?ha d?introduir el junt entre les mateixes i procedir al seu 

centrat. 

Un cop col·locat el junt entre les dues brides en la seva posició definitiva s?han de 

col·locar els elements de la unió cargolada. En primera instància cal prémer manualment els 

cargols per tal de comprovar que les rosques estan en bon estat. 

Els cargols de la unió embridada s?han de prémer en passades successives fins al parell final 

de collament segons el patró indicat a la DT. 

Els lubricants que s?utilitzin en les rosques han de ser compatibles amb els materials de la 

unió. Es tindrà cura de no contaminar ni les brides ni les cares del junt amb el lubricant de 

les rosques. 

S?ha de comprovar l?estat correcte dels fils de la rosca que constitueixen la unió. 

Per a l?aplicació del producte segellant es seguiran les instruccions del fabricant del 

mateix. 

Es comprovarà la compatibilitat del producte segellant amb el tipus i materials de la unió. 

El material segellant s?ha d?aplicar sobre la rosca mascle. 

En els segellats amb líquids o pastes es retirarà l?excés de segellant un cop premuda la unió. 

Quan s?utilitzen aquests productes ha de transcórrer el temps de curat indicat pel fabricant 

abans de que la unió entri en càrrega. 

En els segellats amb cintes o fils de tefló, es retirarà el material que sobresurti de la 

rosca un cop premuda la unió. La cinta o fil de tefló s?ha de col·locar sobre la rosca en 

sentit contrari al de gir de roscar. 

El sistema de segellat ha de permetre el desmuntatge de la unió sense malmetre les rosques. 

MUNTATGE DE COLLARINS: 

La perforació del tub s?ha de fer amb freses de material i duresa adequades al material a 

perforar. 

S?utilitzarà un equip de perforació que permeti fer el forat sobre la paret del tub 

perfectament perpendicular a l?eix de la canonada. 

L?equip ha de permetre regular de manera automàtica la pressió de la fresa sobre la superfície 

del tub, així com ajustar la velocitat de rotació de la fresa en funció del seu diàmetre per 

tal de controlar la velocitat de tall. 

La superfície del tub sobre la que es recolzarà el junt d?estanquitat i el mateix junt 

d?estanquitat s?han de netejar abans de dur a terme la unió. Es comprovarà que la superfície 

del tub presenta una superfície llisa i sense defectes en el punt de recolzament del junt. 

Els cargols situats a cada extrem del capçal del collarí s?aniran prement de manera alternada 

per tal d?assegurar un correcte assentament del junt sobre la superfície del tub. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels components ni les 

brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 

edificios y sus componentes. 

* UNE 53394 IN:2006 Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) 

para conducción de agua a presión. 

 
  
  

FF  TUBS I ACCESSORIS 
 
FFN  ESCOMESES 
 
FFN2  OBRA HIDRÀULICA MUNTATGE D'ESCOMESES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FFN2U1E5. 
 
 

 1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D?OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge del conjunt de tubs, accessoris i vàlvules de l?escomesa que enllaça la xarxa general 

de distribució d?aigua potable amb la instal·lació d?un usuari i operacions necessàries per a 

l?anul·lació de l?escomesa antiga. 

S'han considerat els graus de dificultat d?execució de l?obra següents: 

-Grau de dificultat associat a l?entorn de l?obra: 

-Obra en zones urbanes: Obres en que hi ha una interferència normal pròpia de l?entorn urbà. 

-Grau de dificultat associat a la presència de serveis a l?interior de la rasa: 
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-Obra amb afectació per presència de serveis a l?interior de la rasa: Són aquelles rases en 

que hi ha presència de serveis a l?interior de la rasa que interfereixen en les tasques de 

col·locació dels tubs. 

S?han considerat els trams d?escomesa següents: 

-Tram 1 d?escomesa: tram que va des del punt de presa en el tub de la xarxa general fins a la 

vàlvula de registre situada a la vorera. Es considera un tram de 3 m de llargària màxima 

-Tram 2 d?escomesa: tram que va des de la connexió amb la vàlvula de registre situada a la 

vorera fins a la vàlvula de pas que alimenta la instal·lació d?usuari. Es considera un tram de 

3 m de llargària màxima 

S?han considerat les unitats d?obra següents: 

-Muntatge del tram 1 d?escomesa 

-Muntatge del tram 2 d?escomesa 

-Anul·lació del tram 1 d?escomesa 

-Anul·lació del tram 2 d?escomesa 

S?han considerat els tipus de connexions següents: 

-Connexió sobre tub existent de fosa dúctil o fibrociment amb collarí o amb TE 

-Connexió sobre tub existent de polietilè amb collarí mecànic, amb collarí electrosoldable, 

amb Te unida als extrems del tub amb accessoris mecànics o amb T unida per termofusió 

-Connexió sobre tub existent de formigó armat amb tubuladura o amb Te 

-Connexió sobre tub nou de fosa dúctil amb collarí o amb Te 

-Connexió sobre tub nou de polietilè amb collarí mecànic, amb collarí electrosoldable, amb Te 

unida als extrems del tub amb accessoris mecànics o amb T unida per termofusió 

L?execució de la unitat d?obra inclou les operacions següents: 

-Muntatge del tram 1 d?escomesa: 

-Preparació de la zona de treball 

-Connexió al tub de distribució 

-Muntatge del tub i de la resta d?accessoris del tram 1 d?escomesa 

-Muntatge de la vàlvula de registre 

-Muntatge del tram 2 d?escomesa: 

-Muntatge del tub i de la resta d?accessoris del tram 2 d?escomesa 

-Muntatge de la vàlvula de pas 

-Anul·lació d?escomesa: 

-Desconnexió del ramal que cal anul·lar 

-Canvi de presa, col·locació de taps o col·locació de brida cega, en el seu cas 

-Senyalització dels elements desconnectats 

-Desmuntatge del tub i de la resta d?accessoris de l?escomesa 

-Retirada de la vàlvula de registre, marc de registre i tapa, en el seu cas 

-Retirada de l'obra de les restes d'elements desmuntats, retalls de tubs, etc. 

MUNTATGE D?ESCOMESA: 

La posició de les connexions i el traçat de l?escomesa ha de ser la reflectida a la DT o, en 

el seu defecte, la indicada per la DF. 

El traçat en planta de l?escomesa des del punt de connexió en la xarxa de distribució i 

l?allotjament de la vàlvula de registre ha de ser sensiblement recte i el més curt possible. 

Els diferents elements que conformen la unitat d?obra han de formar un conjunt estable. 

No s?han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. 

El conjunt de peces i unions de l?escomesa han de ser estanques a la pressió de prova, han de 

resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim 

hidràulic de la canonada. 

Tot el conjunt ha de quedar fixat sòlidament al fons de la rasa, que ha de complir les 

condicions fixades en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 

La vàlvula de registre i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 

Els mecanismes d?accionament de la vàlvula de tancament han d?estar dins d?un trapilló situat 

al paviment de la vorera o paviment de l?espai públic per on s?accedeixi a la propietat a la 

que es dona servei, el més a prop possible del límit de la propietat. Han de poder accionar-se 

amb les eines convencionals, amb prou espai lliure per girar amb la clau o eina corresponent 

els mecanismes que accionen la vàlvula. 

Els mecanismes d?accionament de la vàlvula de tancament han de estar lliures de càrregues que 

puguin impedir el seu funcionament. 

Ha d'estar feta la unió amb el tub que dona servei a l?escomesa. S?ha de fer preferentment per 

la generatriu superior del tub. 

Els components de l?escomesa han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i 

el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT, de manera que no es transmetin 

esforços a les unions. 

El conjunt de peces de l?escomesa han de quedar protegits dels efectes de les càrregues 

exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

Toleràncies d'instal·lació dels components de l?escomesa: 

-Posició dels elements:  ± 30 mm 

ANUL·LACIÓ D?ESCOMESA: 
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L?escomesa anul·lada ha de quedar neutralitzada i el punt de desconnexió ha de quedar 

clarament senyalitzat. 

L?extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D?EXECUCIÓ 

Abans de baixar els components de l?escomesa a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els 

que presentin algun defecte. 

Abans de la col·locació dels components cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 

la DF. 

Cal comprovar que els components a col·locar corresponen a l?especificat a la DT. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en els components. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els components. 

Per a fer les unions no s'han de forçar ni deformar els extrems. Queda expressament prohibit 

modificar els components a connectar. 

Les unions entre les diferents peces que formen l?escomesa s?han de fer seguint l?especificat 

al seu plec de condicions, en funció del seu tipus i material. 

El muntatge de l?accessori s?ha de fer segons les instruccions de la documentació del 

fabricant. Per al muntatge s?han de fer servir els components i materials que el fabricant 

subministra amb l?accessori. 

Les soldadures s?han de fer per personal qualificat que ha de tenir la corresponent 

documentació oficial acreditativa. 

Queda expressament prohibit substituir cap component de l?accessori per altres components que 

no hagin estat aprovats pel fabricant. 

La connexió en càrrega a canonada existent s?ha de fer amb un aparell perforador que impedeixi 

la sortida de l?aigua durant l?operació. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent 

d'olis i greixos, i finalment aigua, utilitzant els desguassos previstos per a aquestes 

operacions. 

Col·locats els components al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Els components i les pròpies rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 

deixant desguassos a l'excavació durant les tasques de muntatge. 

Un cop realitzades les proves hidràuliques en la canonada es comprovarà el collat dels perns, 

i si és necessari es tornaran a collar. 

Per al muntatge del tram d?escomesa s?han d?utilitzar materials que han de complir el 

requisits següents: 

-Els materials han de complir les prescripcions sanitàries i d?higiene de la legislació 

vigent. Els que estiguin en contacte amb l?aigua no han d?alterar les característiques 

organolèptiques d?aquesta 

-Els materials hidràulics han de tenir una pressió nominal superior a la màxima pressió de 

servei i no inferior a 16 bar 

-Han de complir les ETM?s vigents corresponents i han d?estar homologats i acceptats per la 

Companyia 

Un cop acabat el muntatge es procedirà a la retirada de l?obra de les restes d?embalatges, 

retalls de materials, etc. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts siguin accessibles per a la seva reparació. 

La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió. 

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades. 

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o 

en el seu defecte, la DF. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat d?escomesa instal·lada o anul·lada, mesurada segons les especificacions de 

la DT. 

Inclou l?abonament de treballs d?esgotament de l?aigua generada per les feines pròpies de la 

realització o anul·lació de l?escomesa. 

Inclou el desplaçament de l?equip de treball des del centre operatiu o des de l?anterior 

actuació, en el cas de muntatge de tram 1 d?escomesa sobre tub existent. 

Aquesta unitat d?obra no inclou el subministrament dels materials hidràulics per al muntatge o 

anul·lació de l?escomesa. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* UNE-EN 805:2000 Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 
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edificios y sus componentes. 

* UNE 53394 IN:2006 Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) 

para conducción de agua a presión. 
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P  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P1  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ, PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES I MESURES PREVENTIVES 
 
P15  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
P151  PROTECCIONS CONTRA CAIGUDES 
 
P151H-  PROTECCIÓ COL·LECTIVA AMB LONA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P151H-45IC. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, 

associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a 

una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les 

conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de 

protecció. 

S'han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:     - Protecció de forats 

verticals amb vela de lona     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants     - 

Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres     - Protecció de forats verticals o 

horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta     - Protecció de bastides i 

muntacàrregues amb malla de polietilè     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 

d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes     - Protecció de zones inferiors de la caiguda 

d'objectes amb estructura i sostre de fusta     - Protecció front a projecció de partícules 

incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat     - Protecció de talús amb malla 

metàl·lica i làmina de polietilè     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de 

xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:     - Baranes de protecció del 

perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura     - Barana de protecció a la coronació 

d'una excavació     - Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada     - 

Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Plataforma de treball en 

voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol     - Línia per a subjecció de cinturons de 

seguretat     - Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals 

coberts     - Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i 

plataforma     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i 

malla     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes     - Plataforma per a càrrega i 

descàrrega de materials ancorada als sostres     - Comporta basculant per a càrrega i 

descàrrega de materials ancorada als sostres     - Topall per a descàrrega de camions en zones 

d'excavació     - Anellat per a escales de ma     - Marquesina de protecció accés aparell 

elevadors     - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics     - Pantalla de protecció 

front al vent     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 

Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als 

treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, 

Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se 

incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils 

dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder 

accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, 

ajustar o mantenir els SPC. 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel 

projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista 

del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació 

relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 

Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, 

s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir 
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els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies 

que comprometin l'eficàcia de la seva funció. 

Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un 

element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que 

garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles 

de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m. 

Ha d'estar constituïda per: 

- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 

- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 

- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa 

electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 

- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada. 

El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre 

si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta 

frontal d'1,5 kN/m. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 

1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per 

pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en 

construcció. 

Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte 

que caigués no es dones un cop amb l'estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm 

de diàmetre. 

La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís 

cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que 

protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les 

possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta. 

L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes 

i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de 

produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les 

adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per 

a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del 

projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques 

adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a 

la seguretat dels treballadors. 

Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que 

puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver 

aturat l'activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes 

operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 

S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels 

seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del 

fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia 

preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 

Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes 

d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la 

funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti 

a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no 

permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció 

per sobre del terra). 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions 

d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al 

lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de 

la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de 

instalación. 

 
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146-  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-HXMJ. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 
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tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 

m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2148-  DEMOLICIÓ DE VORADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2148-49L6. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 

S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col·locada sobre terra o formigó 

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 

- Escocell de formigó 

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
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- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 

pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA, RIGOLA O ESCOCELL: 

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214P-  ENDERROC DE FONAMENT I CONTENCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214P-E7JO,P214P-E7IY. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb 

càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor. 

S'han considerat les eines de demolició següents: 

- Mitjans manuals 

- Martell picador 

- Martell trencador sobre retroexcavadora 

S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 
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- Formigó armat 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la 

càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 

(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell. 

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, 

etc.). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 

construccions, bens o persones de l'entorn. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i 

carregar. 

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i 

l'alçària és <= 2 m. 

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 

afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 

d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

FONAMENTS: 

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 

transmetin càrregues. 

MURS DE CONTENCIÓ: 

El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 

Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una 

barana i un sòcol. 

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament. 

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions 

perilloses sobre l'estructura per acumulació de material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 

començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 

Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 

 
  
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W-  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-HXLT. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la 

zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i 

uniformes. 

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig 

previ, aprovades per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
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- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de 

conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TALL DE PAVIMENT: 

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 

i acceptada expressament per la DF. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221C-  EXCAVACIÓ DE RASA AMB MITJANS MECÀNICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221C-JBEO. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 

mecànics o amb utilització d'explosius. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 
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- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 

via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, 

s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del 

sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 

pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de 

resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de 

material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un 

recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 

 

 Pàgina:  23 
 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el artículo 104 del Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 

complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera 

 
 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221  EXCAVACIONS 
 
P221D-  EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P221D-DZ2R. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 

realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el 

cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 

segons indiqui la partida d'obra 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a 

l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu 

defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 

han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor:  ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells:  ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
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S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 

via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de 

complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 

dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 

i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 

argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la 

DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 

condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 

existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 

corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els 

perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics 

assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 

càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 

operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i 

les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes 

les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

OBRES D'EDIFICACIÓ: 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2241-  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2241-HOUH. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 

S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 

- Esplanada 

- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució del repàs 

- Compactació de les terres, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 

El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 

L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 

L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 

i d'igual compacitat. 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 

- Planor:  ± 20 mm/m 

- Nivells:  ± 50 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

 
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2252-  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 

 

 Pàgina:  27 
 

 
P2252-5493,P2252-5491. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 

permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 

superposades. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 

- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 

- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Execució de l'estesa 

- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 

- Compactació de les terres 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec 

de condicions. 

Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 

- Posada en obra en condicions acceptables 

- Estabilitat satisfactòria 

- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 

El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o 

seleccionat, en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 

No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 

330.4.4 del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè 

(coronament i zones laterals). 

En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb 

matèria orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir 

l'especificat en l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 

A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 

d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos 

industrials o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3. 

Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura 

inicial de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. 

Aquests es podran utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que 

defineixi les disposicions i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del 

terraplè, el grau de colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells 

freàtics. 

S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 

de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a 

qualsevol zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 

0,2%. Si hi hagués un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial 

aprovat pel Director d'obra per a autoritzar el seu ús. 

Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 

o seleccionades. 

No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 

El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 

El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit 

amb els mitjans que es disposen. 

L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb 

pendents inferiors a 1:2. 

Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 

Pendent transversal de cada tongada: 4% 

Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 

- Fonament, nucli i zones exteriors:     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa     - Resta de sòls 

:  >= 30 MPa 

- Coronament:     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 

Grau de compactació: >= 95% PM 

Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
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Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 

- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 

- Nivells:     - Zones de vials:  ± 30 mm     - Resta de zones:  ± 50 mm 

- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 

Pròctor):     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1%     - Sòls expansius o 

colapsables:  - 1%,   + 3% 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 

terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 

presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 

El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 

En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 

condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 

les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en 

obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 

2% de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial 

aprovat pel Director d'obra. 

Gruix: >= 1 m 

SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 

En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 

corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 

La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 

de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 

ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 

L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 

Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar 

l'assaig segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un 

estudi especial que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, 

depenent de la funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la 

coronació i espigons, el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 

S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de 

l'assaig Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 

La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director 

d'obra, i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 

- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 

- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 

- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de 

drenatge i impermeabilització 

Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 

En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 

5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 

SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 

Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 

de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 

En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de 

suport sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les 

condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 

No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir 

materials naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport 

exigides. 

Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 

en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de 

terraplè. 

La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el 

contingut d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè. 

En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 

orgànica. 

PEDRAPLENS: 

El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la 

mida màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 

de la mida màxima del material a utilitzar. 

La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a 

assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració 
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d'abocaments. 

S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una 

franja d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i 

mitjançant maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la 

DF, es podrà realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 

2 metres, que permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè 

teòric quedi amb la compactació adequada. 

En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa 

fins la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 

I15/S85  < 5 

50/S50  < 25 

essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx 

l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior. 

Característiques del pedraplè:     - Zona de transició:  < 3 mm     - Per la resta:  < 5 mm 

- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat 

després de la primera passada 

- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran 

indicats en el  Projecte o pel Director de les obres. 

- Assaig de petjada (NLT 256): 

- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 

Toleràncies de la superfície acabada: 

Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 

anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils 

transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 

100 m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus 

valors teòrics (plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a 

punts situats per sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i 

màxim negatiu (d), han de complir les següents condicions: 

- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 

- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 

- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 

d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 

- Maquinària prevista 

- Sistemes de transport 

- Equip d'estesa i compactació 

- Procediment de compactació 

En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 

contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les 

condicions definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 

referir totes les lectures topogràfiques. 

Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 

l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 

naturalesa del terreny. 

Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 

per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 

proteccions. 

En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el 

gruix mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de 

moviment i compactació de terres. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar 

la posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 

Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 

l'esplanada. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de 

terraplenat i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar 

entollaments, sense perill d'erosió. 
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L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb 

d'altres sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 

En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir 

l'estabilitat. 

Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 

de la maquinària. 

El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació 

exigits en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les 

condicions ambientals de l'obra. 

Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 

contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a 

l'apilament, o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 

95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant 

l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o 

s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 

l'adient. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 

aplicar-hi vibració. 

La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció 

dels resultats del assaigs realitzats a l'obra. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació 

s'hagi completat. 

Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria 

de l'aigua reconduïda fora del terraplè. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 

d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 

SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 

Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, 

turbes, etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 

S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el 

definit en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 

Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 

uniforme. 

En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 

es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 

El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 

la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 

per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 

seva eliminació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

El control d'execució inclou les operacions següents: 

- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 

- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i 

control de la temperatura ambient. 

- Humectació o dessecació d'una tongada. 

- Control de compactació d'una tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o 

assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip 

de compactació. 

Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, 

i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior 

a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades 

corresponents al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a 

mínim, que afectaran a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció 

visual de les parets de les calicates. 

Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les 

mateixes. 

Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció 

diària compactada: 

- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 

- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 

berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació 

exigit, els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 

S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 

i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament 

distribuïts en la secció transversal de la tongada. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 

S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 

Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules 

d'una grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 

d'assentament. 

Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 

importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 

l'estesa. 

El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 

d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 

lliure <= 5%. 

El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir 

les limitacions establertes al plec de condicions. 

Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 

especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 

70% de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una 

densitat inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 

En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 

substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), 

a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 

de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 

Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 

obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

PEDRAPLENS: 

Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF 

decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 

La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 

replantejar el mètode de treball. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris 

fixats al tram de prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

PEDRAPLENS: 

Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una 

altra de gruix adequat. 

Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 

Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix 

mínim no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda 

per material granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del 

material del pedraplè, i amb una mida màxima de 900 mm. 
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P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P22D  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
P22D1-  NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P22D1-HZ4W. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 

- Càrrega dels materials sobre camió 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 

SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 

pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig 

SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un 

assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, 

que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no 

es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 

i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-

se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o 

d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i 

la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
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d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega 

de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, 

runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la 

zona influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 

d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 

construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 

etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 

grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com 

a útils. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 

suspendre els treballs i avisar la DF. 

Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 

- Amplària:  >= 4,5 m 

- Pendent:     - Trams rectes:  <= 12%     - Corbes:  <= 8%     - Trams abans de sortir a la 

via de llargària >= 6 m:  <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 

d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

NETEJA I ESBROSSADA: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por 

el Real Decreto 314/2006. 

 
  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2A  SUBMINISTRAMENT DE TERRES 
 
P2A0-  SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2A0-4ILV,P2A0-M95C,P2A0-M95H,P2A0-M95G. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament de terra d'aportació seleccionada, adequada o tolerable. 

CONDICIONS GENERALS: 

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, 
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i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 

següents: 

- Excavacions en terreny fluix: 15% 

- Excavacions en terreny compacte: 20% 

- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 

- Excavacions en roca: 25% 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  
  

P2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P2R  GESTIÓ DE RESIDUS I MATERIAL D'EXCAVACIÓ 
 
P2RA-  DISPOSICIÓ DE RESIDUS INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2RA-EU6R. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 

demolició o material d'excavació. 

S'han considerat les operacions següents: 

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el 

tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 

mateix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 

D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent. 

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 

8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
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La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL 

DECRETO 105/2008. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora dels residus. 

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció. 

Decret 152/2017, de 17 d'octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 

 
  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P92  SUBBASES 
 
P924-  SUBBASE DE GRANULAT 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 

instruccions de la DF. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 

disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 
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Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 

ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 

o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

GRUIX SENSE ESPECIFICAR: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

CAPES DE GRUIX DEFINIT: 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

CONDICIONS GENERALS: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P92  SUBBASES 
 
P92A-  SUBBASE DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P92A-I9C4. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subbases o bases de tot-u per a paviments. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 
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mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, 

provinent de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua 

sobre la seva superfície. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-

EN 13286-2. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 

de pedra de cantera o grava natural. 

Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 

demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories 

de trànsit pesat T2 a T4. 

Grau de compactació: 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 

Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), 

segons UNE 103808: 

- Categoria d'esplanada E3:     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa     - 

Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa     

- Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 

100 MPa 

- Categoria d'esplanada E2:     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa     - Categoria de 

trànsit pesat T2: >= 120 MPa     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa     - Categoria 

de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

- Categoria d'esplanada E1:     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa     - Categoria de 

trànsit pesat T3: >= 80 MPa     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 

L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 

510.7 del PG3 vigent. 

Toleràncies d'execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 

resta de casos. 

- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 

- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 

la capa. 

L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. 

Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 

de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 

En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a 

la seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 

Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 

segregacions i les variacions d'humitat. 

L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
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L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades 

de gruix no superior a 30 cm. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 

aconseguir la densitat exigida. 

Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 

a mínim. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 

a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer 

a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 

El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 

alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 

- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 

Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 

Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 

de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 

A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 

fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos (PG-3). 

BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del 

firme, de la Instrucción Técnica de Carreteras. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 

- La fórmula de treball. 

- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 

- El pla de compactació. 

- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions 

Tècniques Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 

de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 

- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 

- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 

- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 

- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 

- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 

Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents 

aplicats sobre una tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 

- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 

- La fracció construïda diàriament 

Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un 

punt per hm com a mínim. 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada 

lot. 

- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació 

de la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 

- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de 

peralt, en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 

- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 

- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 

Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 

de l'extensió de la següent capa. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

FERMS DE CARRETERES: 

El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda 

diàriament) s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 

Les condicions d'acceptació són les següents: 

- Densitat:     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més 

de 2 individus de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la 

prescrita en més de 2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es 

tornarà a compactar fins a aconseguir la densitat especificada. 

- Humitat:     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si 

mateixos, causa de rebuig o acceptació. 

- Capacitat de suport:     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls 

Ev2/Ev1 no han de ser inferiors als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas 

contrari es tornarà a compactar fins que s'obtinguin aquests valors. 

- Gruix:     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de 

Projecte. En cas d'incompliment es procedirà de la següent manera:          - Si és superior o 

igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la capa sempre 

que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa superior, per compte del 

Contractista.          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la 

capa en una profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes 

característiques i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista.     

- No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 

l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 

parts iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 

- Rasant:     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els 

Plànols del Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 

vigent, ni existiran zones que retinguin aigua:          - Si la tolerància es supera per 

defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà la superfície sempre que es compensi 

la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del Contractista.          - Si la 

tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 

- Regularitat superficial:     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits 

establerts, es procedirà de la següent manera:          - Si excedeixen en menys d'un 10% de 

la llargària del tram controlat s'aplicarà una penalització econòmica del 10%.          - Si 

excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar la capa en 

una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 

Contractista. 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P930-  BASE DE FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 
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i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 

i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 

els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 

utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P93  BASES, SOLERES I RECRESCUDES 
 
P931-  BASE DE FORMIGÓ (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P931-ID3B. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment. 

Es considera estesa i vibració manual la col·locació del formigó amb regle vibratori, i estesa 

i vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 

i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 

d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb 

els junts de retracció. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

- Nivell:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
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mantenir humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment 

utilitzat i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit 

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P97  RIGOLES 
 
P970-  BASE DE FORMIGÓ PER A RIGOLA 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de base per a rigola, amb formigó en massa. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Base per a rigola: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó 

- Acabat de la superfície 

- Protecció del formigó fresc i cura 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 

El formigonament no pot tenir esquerdes, disgregacions o buits en la seva massa. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha de tenir una textura uniforme i contínua. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

La cara inferior de la base ha de quedar recolzada sobre el suport al mateix nivell que la 

base de formigó de la vorada. 

La secció de la base no pot quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 

l'encofrat ni d'altres. 

Toleràncies d'execució: 
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- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5.9 de l'annex 14 del 

CODI ESTRUCTURAL. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90% 

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui llevar la capa superficial del formigó fresc. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que iniciï el seu adormiment. 

L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

La compactació s'ha de fer per vibració fins aconseguir una massa compacta i sense que es 

produeixin segregacions. 

Per a realitzar junts de formigonament no previstos al projecte és necessària l'autorització i 

les indicacions explícites de la DF. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 

humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

BASE PER A RIGOLA AMB FORMIGÓ EN MASSA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ELEMENTS DE FORMIGÓ EN MASSA: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P97  RIGOLES 
 
P976-  RIGOLA DE PECES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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P976-IQZC. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 

morter. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Rigola amb peces col·locades amb morter: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de morter 

- Col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de la superfície acabada 

RIGOLA: 

S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal 

del 2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

RIGOLA AMB PECES: 

Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 

Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 

col·locades a fil i a tocar i en alineacions rectes. 

Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 

Grau de compactació (assaig PM) 

- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 

- Rigola de formigó:  >= 90% 

RIGOLA AMB PECES: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 

pluges. 

S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 

No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 

l'hivern. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

RIGOLA: 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

RIGOLA AMB PECES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de 

vorada o de rigola. 

- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 

- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al 

procediment adoptat 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 

els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
   
 

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9A  PAVIMENTS GRANULARS 
 
P9A2-  PAVIMENT DE TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9A2-I974,P9A2-9993. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de terra. 

S'han considerat els materials següents: 

- Sauló 

- Terra-ciment executada "in situ" 

- Material seleccionat 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 
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d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En els paviments de sauló o material seleccionat: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 

DF. 

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 

com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 

103501). 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 10 mm/3 m 

PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric 

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha 

d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies 

establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les 

tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les 

instruccions de la DF. 

PAVIMENTS DE SAULÓ O DE MATERIAL SELECCIONAT: 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària 

disponible i dels resultats dels assaigs realitzats. 

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació. 

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la 

precedent. 

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari. 

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única 

humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i 

progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 

del de l'element compactador. 

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de 

pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de 

compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 

No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 

definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 

contractista segons les indicacions de la DF. 

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de 

ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint 

o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

PAVIMENTS DE SAULÓ O MATERIAL SELECCIONAT: 

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 

d'obra de la capa subjacent. 

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de 

gruixos de capes subjacents. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 
 
  

P9  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9F  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
P9F3-  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB MORTER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9F3-HPLS. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de llambordins o lloses. 

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de 

ciment 

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment 

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina: 

- Comprovació del nivell de la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés. 

CONDICIONS GENERALS: 

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha 

d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes. 

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 

la DT. 

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les 

discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres 
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elements: 

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi 

del 25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels 

que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

Les peces han de quedar ben adherides al suport. 

Els junts han de quedar plens de material de reblert. 

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport. 

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb 

d'altres defectes superficials. 

PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 

Junts entre peces:  <= 8 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 12 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/3 m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

La superfície del suport ha de ser neta i humida. 

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que 

indiqui la DT. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 

Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA: 

-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de 

millorar l'adherència. 

-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota 

la superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors 

als vehicles auxiliars de l'obra. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la 

superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors: 

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 

Paviments interiors: 

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti 

l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD3  CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
 
PD32-  PERICÓ DE MAÓ CALAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD32-567J,PD32-5555. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i 

lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable. 

- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 

- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pericó fabricat "in situ": 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels 

tubs 

- Arrebossat de les parets amb morter 

- Lliscat interior de les parets amb ciment 

- Col·locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 

Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el 

del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. 

Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat. 

En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 

El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm. 

El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 

PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 

Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el 

punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 

a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 

sense fissures o d'altres defectes. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PERICÓ FABRICAT "IN SITU": 

S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja. 

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 

absorbeixin l'aigua del morter. 

L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 

hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  
 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5  DRENATGES 
 
PD59-  CANAL DE FORMIGÓ PER A DRENATGE (D) 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de canal amb peces prefabricades de formigó col·locades sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació de les peces prefabricades 

- Segellat dels junts amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 

Les peces prefabricades han d'estar col·locades segons les alineacions, pendents i cotes 

previstes a la DT. 

Els junts d'assentament i els junts verticals han d'estar fets amb morter de ciment. 

S'han de preveure junts de dilatació que han de quedar reblerts amb material elàstic, el qual 

ha de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent. 

En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs 

d'alineació per tal de no produir salts d'aigua o ones. 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 

- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 

mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La temperatura per a formigonar la solera ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. 

La col·locació de les peces prefabricades s'ha de començar pel punt més baix. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària mesurat sobre el terreny. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5  DRENATGES 
 
PD5Z-  CANAL DE FOSA PER A DRENATGES, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD5Z-V9UJ. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 

S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 

- Filtre per a bonera sifònica 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter, si és el cas 

- Col·locació de l'element 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 

drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. 

Aquestes no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 

La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment 

perimetral, i han de mantenir el seu pendent. 

La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 

perímetre. 

La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 

o bé produir sorolls. 

Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 

Toleràncies d'execució: 

- Guerxament:  ± 2 mm 

- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
   

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD78  CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC-U PER A  SANEJAMENT SOTERRAT SENSE PRESSIÓ 
 
PD781-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, SOTERRAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD781-Q0KR. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de clavegueró amb tub de PVC. 

S'han considerat les col·locacions següents: 

- Penjat del sostre 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Penjat del sostre: 

- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 

connexions, etc.) 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

En rasa: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 

el pendent definit per a cada tram. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 

ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
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La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 

Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 

fabricant. 

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 

cap punt. 

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 

Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 

Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 

Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular 

o terra lliure de pedres. 

El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 

La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 

seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 

satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 

la DF. 

Pendent:  >= 2% 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 

cm 

Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 

Gruix llit d'assentament de sorra:  >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

Gruix solera de formigó:  15 cm 

REBLERT AMB SORRA: 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 

final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb 

els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 

corresponent. 

La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys. 

Gruix tongades rebliment:  10 cm 

Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 

introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 

corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 

la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 

tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 
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No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de 

material granular. 

REBLERT AMB SORRA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior 

a 0º C. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials 

estranys. 

No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 

S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 

peces especials a col·locar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas. 

- Comprovació de la superfície d'assentament. 

- Col·locació i unió dels tubs. 

- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas. 

- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE 

PVC SOTERRATS: 

Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 

corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon 

funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les 

cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de 

registre aigües avall. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN 

TUBS DE PVC SOTERRATS: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7E-  CLAVEGUERÓ AMB TUB DE PVC-U, PENJAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD7E-49AQ. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de clavegueró amb tub de PVC. 

S'han considerat les col·locacions següents: 

- Penjat del sostre 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra 

- En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Penjat del sostre: 

- Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub 

- Col·locació i unió dels tubs 

- Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, 

connexions, etc.) 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

En rasa: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 

el pendent definit per a cada tram. 

El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un 

ressalt <= 3 mm. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 

La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 

Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel 

fabricant. 

El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en 

cap punt. 

Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar 

Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 

Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 

PENJAT DEL SOSTRE: 

El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 

cada tram. 

Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars. 

Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic. 

Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 

Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres 

formats per peces especials. 

Separació entre registres:  <= 15 m 

Pendent:  >= 1 % 

Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 

Fletxa:  <= 0,3 cm 

Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm 

Franquícia entre tub i contratub:  10  15 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha 

d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 

introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de 

corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova. 

PENJAT DEL SOSTRE: 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 

Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint 

les indicacions de DT i d'acord amb la DF. 

Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris. 

La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les 

peces especials a col·locar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 

 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDB3-  SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE (CE, EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB3-I7J1. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Solera de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 

- Cura del formigó 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la 

mitja canya, ha de quedar plana. 

El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 

com disgregacions o buits a la massa. 

La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 57 del CODI 

ESTRUCTURAL. 

SOLERA DE FORMIGÓ: 

En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una 

mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que 
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el tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a 

l'alçària de mig tub. 

Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 

Toleràncies d'execució: 

- Desviació lateral:     - Línia de l'eix: ± 24 mm     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 

- Gruix (e):     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 

mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 

- Planor:  ± 10 mm/m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDB6-  PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR, EN URBANITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB6-5CB9. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 

dels elements complementaris. 

S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i 

eventualment, esquerdejat exterior 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col/locació de les peces agafades amb morter 

- Acabat de les parets, en el seu cas 

- Comprovació de l'estanquitat del pou 

PARET PER A POU: 

El pou ha de ser estable i resistent. 

Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha 

d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 

Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a 

baix. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
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Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou:  ± 50 mm 

- Aplomat total:  ± 10 mm 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, 

recolzades a sobre d'un element resistent. 

La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 

adherit a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 

El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 

de ser polsegós. 

Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 

PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 

La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben 

adherit a la paret. 

Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PARET PER A POU: 

Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 

PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 

La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

PARET DE MAÓ: 

Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 

del morter. 

L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 

Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 

rebre. 

El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

PARET PER A POU: 

m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDBD-  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCAT 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 

dels elements complementaris. 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 
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- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 

- Col·locació dels graons amb morter 

GRAÓ: 

El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 

Han d'estar alineats verticalment. 

Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 

Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 

Llargària d'encastament:  >= 10 cm 

Distància vertical entre graons consecutius:  <= 35 cm 

Distància vertical entre la superfície i el primer graó:  25 cm 

Distància vertical entre l'últim graó i la solera:  50 cm 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (senzill): 

- Deformació sota càrrega:  = 5 mm 

- Deformació remanent:  = 1 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l'extrem del graó (doble): 

- Deformació sota càrrega:  = 10 mm 

- Deformació remanent:  = 2 mm 

- Resistència a la tracció horitzontal:  = 3,5 kN 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Horitzontalitat:  ± 1 mm 

- Paral·lelisme amb la paret:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 

1917), sempre que es canviï de procedència. 

- Comprovació geomètrica de les toleràncies d'execució sobre un 10 % del graons col·locats. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de totes les peces col·locades 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDBF-  BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL·LOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDBF-DFWG. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 

dels elements complementaris. 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 

- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 

tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 

de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 

retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 

i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK1-  BASTIMENT I TAPA PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS, COL·LOCATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK1-DXA9. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha de 

tapar, anivellades prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 

L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment 

de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 

moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser 

retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral 
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i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment:  ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa:  ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 

- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  
  

PD  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDK  PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 
PDK2-  PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ PER A  INSTAL·LACIONS DE SERVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDK2-AJZ0. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó de fàbrica de maó fet "in situ", amb parets arrebossades i lliscades interiorment, 

sobre solera de maó calat, i reblert lateral amb terres 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 
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lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

Pericó de fàbrica de maó fet "in situ" 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels maons de la solera 

- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas de 

tubs. 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Reblert lateral amb terres. 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 

El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de maó calat 

La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 

Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 

Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 

La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 

a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, 

sense fissures o d'altres defectes. 

Els angles interiors han de ser arrodonits. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 

Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5% 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 

- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 

- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

PERICÓ DE FÀBRICA DE MAÓ FET "IN SITU" 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 

El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions 

exigides al material. 

Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 

 

 Pàgina:  64 
 

PF  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
PFB  TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
 
PFB4-  TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PFB4-DW48. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït  de densitat baixa per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu recorregut 

(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

Ha d'estar feta la prova de pressió. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara 

exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+---------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè   ¦       Polietilè           ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦---------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦    A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 
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Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat baixa: 

+-------------------------------------+ 

¦  DN  ¦     Trams    ¦    Trams      ¦ 

¦ (mm) ¦   verticals  ¦ horitzontals  ¦ 

¦      ¦      (mm)    ¦     (mm)      ¦ 

¦------¦--------------¦---------------¦ 

¦  16  ¦      310     ¦     240       ¦ 

¦  20  ¦      390     ¦     300       ¦ 

¦  25  ¦      490     ¦     375       ¦ 

¦  32  ¦      630     ¦     480       ¦ 

¦  40  ¦      730     ¦     570       ¦ 

¦  50  ¦      820     ¦     630       ¦ 

¦  63  ¦      910     ¦     700       ¦ 

+-------------------------------------+ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 

seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres 

capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 

la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
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Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 

la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst. 

- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:     - Suportació     - 

Verticalitat i pendents a trams horitzontals segons destí de la instal·lació     - Utilització 

dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments     - Distància a altres elements i 

conduccions. 

- Realització de proves d'estanquitat i resistència mecànica 

- Realització de proves d'estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació. 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de 

quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha 

de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, 

d'acord amb el que determini la DF. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG1  CAIXES I ARMARIS 
 
PG13-  CAIXA DE DERIVACIÓ RECTANGULAR, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG13-EQ01. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o 

antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2N-  TUB FLEXIBLE DE MATERIAL PLÀSTIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2N-EUGL. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 

S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d'halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L'estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què s'ha 

d'efectuar el tractament superficial. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 

MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 

per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 

i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 

en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
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Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-2: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 

UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF. 

 
  
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG2  TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
 
PG2O-  TUB RÍGID METÀL·LIC PER A LA PROTECCIÓ DE CONDUCTORS ELÈCTRICS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG2O-6SXI,PG2O-6SXT. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tub rígid metàl·lic de fins a 63 mm de diàmetre nominal, amb unions roscades o endollades i 

muntat superficialment. 

S'han contemplat els següents tipus de tubs: 

- Tubs d'acer amb acabat exterior i interior galvanitzat Sendzimir 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- Preparació dels extrems dels tubs i corbat 

- Estesa, fixació i col·locació dels accessoris de la canalització i unions entre trams i 

accessoris 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar instal·lat superficialment, fixat al suport amb brides d'acer galvanitzat. 

Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 

Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos. 
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Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament. També es poden fer amb 

màquines de corbar tubs, sense que es produeixin canvis sensibles a la secció. 

Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals:  <= 60 cm 

- Trams verticals:  <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos:  >= 50 cm 

Distància entre registres:  <= 1500 cm 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 

Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 

- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 

- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció:  ± 5 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 

DF 

Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats 

per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la 

canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les 

especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 

Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes 

d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos rígidos. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst. 

- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li 

correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 

- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 

- Verificar el grau de protecció IP 

- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció. 

- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra. 

- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a 

distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 

- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris 

adequats. 

- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF. 

 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG33-  CABLE DE COURE DE 0,6/1 KV, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG33-E6V8,PG33-E6QQ,PG33-E6W1. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i 

instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 

0,6/1kV. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 

(XLPE) + mica i coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta 

de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4 

- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i 

coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 

21030 

- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de 

polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2 

- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Col·locat superficialment 

- Col·locat en tub 

- Col·locat en canal o safata 

- Col·locat aeri 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se 

expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es 

garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 

Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la 

seva instal·lació. 

El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels 

mecanismos elèctrics. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris 

subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 

pertany, a la sortida del quadre de protecció. 

No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els 

mecanismes. 

No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques. 

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 

Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
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- Sense transit rodat:  >= 4 m 

- Amb transit rodat:  >= 6 m 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 

abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada 

paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 

Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 

En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les 

possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 

El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 

resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament 

subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un 

altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima 

de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 

suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 

fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància 

indicada pugui deixar d'existir. 

COL·LOCACIÓ AÈRIA: 

El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de 

tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre 

fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema 

de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia. Ha de 

ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les 

operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 

sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes. 

COL·LOCAT EN TUBS: 

Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 

del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 

La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre 

d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i 

amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels 

mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de 

l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor. 

Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 

suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de 

la bobina. 

Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques. 

Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 

No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions. 

Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va 

desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció 

per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de 

la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió 

del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 

incorporen les peces de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es 

protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui 

allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima 

admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general 

allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor. 
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Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

CABLE COL.LOCAT EN TUB: 

El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura 

que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés 

previst per a les connexions. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 

- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte 

- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 

- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió 

adequats 

- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 

- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats 

i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 

- Assaigs segons REBT. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 

Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 

Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut 

modificades el seu recorregut respecte projecte. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF. 

 
 
  

PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG3  CABLES ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA I SISTEMES DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA 
 
PG3B-  CONDUCTOR DE COURE NU, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG3B-E7CH. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
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- Muntat superficialment 

- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- L'estesa i empalmament 

- Connexionat a presa de terra 

CONDICIONS GENERALS: 

Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb 

peces de connexió de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en 

llocs visitables. 

El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 

Les connexions entre metalls diferents no han de produir deteriorament per causes 

electroquímiques. 

El circuit de terra no serà interromput per la col·locació de seccionadors, interruptors o 

fusibles. 

El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un 

tub rígid d'acer galvanitzat. 

El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 

COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 

El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides 

en el cas de canals i safates. 

Distància entre fixacions:  <= 75 cm 

EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 

El conductor ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra 

garbellada i compactada. 

El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'instal·lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la 

bobina. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 

resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
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PG  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES, DOMÓTICA, FOTOVOLTAICA I MINIEÒLICA 
 
PG4  APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
PG4N-  TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PG4N-DQR9. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Tallacircuit unipolar amb fusible cilíndric de fins a 100 A, o per a fusible cilíndric amb tub 

per a neutre, amb portafusibles de fins a 22 x 58 mm. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntat superficialment 

- Fixat a pressió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 

referència a l'esquema com al lay-out. 

Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 

Quan es col·loca muntat superficialment, ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la 

placa de la base del quadre mitjançant visos. 

Quan es col·loca fixat a pressió, ha de quedar muntat sobre el perfil simètric instal·lat a 

l'interior d'un quadre. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 2 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres 

elèctrics. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als 

especificats a la DT. 

- Verificar que el sistema de fixació es correcte 

- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 

- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes 

dels mecanismes. 

- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de 
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contacte. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF. 

Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF. 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 

- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 

- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin 

correctament tots els circuits. 

- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament. 

- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de 

circuits i l'execució real. 

- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de  

projecte 

- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes 

fluixos, enllaços i unions no previstes. 

- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments 

futurs -sense necessitats d'enllaços. 

- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 

- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre. 

- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a 

l'especificat. 

- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:     

- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 

R.E.B.T     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B     - Mesura de resistència de 

bucle segons R.E.T.B 

Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord 

amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es 

procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, 

d'acord amb el determini la DF. 

 
  

 
PGD  ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
 
PGD1-  PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PGD1-E3BV. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 

S'han considerat els elements següents: 

- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i connexionat 
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CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 

La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització periòdica 

de proves d'inspecció i control. 

Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 

circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, 

etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal 

forma que s'evitin els efectes electroquímics. 

Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a 

mínim, igual a la seva longitud. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al 

projecte. 

Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.). 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 

- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de manteniment (si 

existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 

- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de posada a 

terra. 

- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 

- Mesures de resistència de terra. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es comprovarà globalment 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es procedirà a la 

construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que s'arribi a obtenir la 

resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 

 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHM  ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
PHM2-  COLUMNA, COL·LOCADA (CE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PHM2-EQ01. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locats ancorats al paviment i els seus 

components acoblats a aquests. 

S'han considerat els elements següents: 

- Columnes d'acer galvanitzat de forma recta o troncocónica, ancorades amb un dau de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Suports verticals, ancorats al paviment: 

- Formigonament del dau de base, amb les perns d'ancoratge 

- L'hissat, fixació i anivellament 

- Connexionat a la xarxa 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'instal·lar en posició vertical. 

Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó pels seus perns. 

La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 

contrafemelles. 

La situació de la porta del compartiment per a accessoris ha de ser la recomenada per l'UNE 

72-402. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjançant la pressió de terminal, cargol i 

femelles. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 

- Posició:  ± 50 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

SUPORTS VERTICALS: 

S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i manipular el pal durant la seva fixació. 

Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 

més 5 m. 

Cal que la zona de treball quedi degudament senyalitzada amb una tanca i llums vermells durant 

la nit. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

SUPORTS VERTICALS: 

UNE-EN 40-2:2006 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: Requisitos generales y dimensiones. 

UNE-EN 40-5:2003 Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y 

báculos de alumbrado de acero. 

 
 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHN1-  APLIC PER A EXTERIORS AMB LEDS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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PHN1-EQ03. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Aplics decoratius per a exteriors, amb llums LED, fixats mecànicament als paraments. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents per als llums decoratius: 

- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 

cables) i la lluminària. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 

manteniment. 

LLUM DECORATIU: 

Toleràncies d'execució per a llums fixats a la paret o muntats amb lira, pinça o pica: 

- Verticalitat:  <= 10 mm 

- Posició en alçària:  ± 20 mm 

- Posició lateral:  <= 50 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Si incorpora difusor de vidre, es tindrà cura durant la seva manipulació. 

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 

del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 
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alumbrado público. 

UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF. 

 
  

PH  INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
PHN  LLUMS PER A EXTERIORS 
 
PHNI-  LLUM LED SIMÈTRIC PER A EXTERIORS, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PHNI-EQ02. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Llum per a exteriors, col·locat acoblat al suport o encastat. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Llum led simètric i llum led asimètric per a vials, col·locat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de la unitat d'obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 

- Connexionat i col·locació de les làmpades 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels aparells han d'estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest. 

Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de 

connexió. 

No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 

cables) i la lluminària. 

Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge de les parts del llum que necessitin 

manteniment. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 

Es tindrà cura de no embrutar el difusor ni els components de la òptica durant la col·locació 

del llum. Si s'embruten es netejaran adequadament. 

La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del 

fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat interior del llum. 

En les instal·lacions que ho especifica, també inclou l'equip complert d'encesa. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

UNE-EN 60598-1:2009 Luminarias. Parte 1: Requisitos generales y ensayos. 

UNE-EN 60598-2-3:2003 Luminarias. Parte 2-3: Requisitos particulares. Luminarias para 

alumbrado público. 

UNE-EN 60238:2006 Portalámparas con rosca Edison. 

LLUMS D'INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR SUPERIORS A 1 kW 

Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 

energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias 

EA-01 a EA-07. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries. 

- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports). 

- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses 

i l'equilibrat de fases, si és el cas. 

- Mesurar nivells d'il·luminació 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació. 

Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents 

distribució. 

Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 

En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la 

DF. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJS0-  ANELLA PER A REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS0-9EFY. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en 

canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Canonada cega per a integrar degoters 

- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 

- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 

- Degoters per a integrar en un tub cec 

- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 

- Vàlvules de rentat 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu 

defecte, la indicada per la DF. 

La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran 

agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i 

vàlvula de pas. 

Els emissors seran autonetejables. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 

Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 

d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES: 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 

especials per col·locar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJS5-  BOCA DE REG, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS5-HP2I. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements de subministrament i distribució d'aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg 

o localització puntual d'aspersors aeris acoblats a la rosca de la clau d'obertura. 

- L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col·locació i anivellament de la boca 

- Neteja de rosques i d'interior de tubs 

- Preparació de les unions 

- Connexionat a la xarxa 

- Prova de servei 

- Col·locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivellades entre elles i respecte al paviment. 

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus Racor Barcelona 

En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball. 

Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principal. 

La xarxa en la que s'instal·li la boca ha de ser autònoma de les xarxes de goteig, aspersió i 

difusió. 

Pressió de prova: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada, han de ser estanques a la 

pressió de treball. 

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de la instal·lació de la boca, s'han de netejar l'interior dels tubs i els punts d'unió. 

Les boques de reg no han d'estar separades entre elles més de 50 m de distància. 

S'ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d'aquestes. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada a l'obra segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJS6-  CANONADA PER A REG PER DEGOTEIG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS6-9EEY. 
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Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en 

canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Canonada cega per a integrar degoters 

- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 

- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 

- Degoters per a integrar en un tub cec 

- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 

- Vàlvules de rentat 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu 

defecte, la indicada per la DF. 

La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran 

agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i 

vàlvula de pas. 

Els emissors seran autonetejables. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 

Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 

d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

TUBS AMB GOTERS INTEGRATS O PER A INSERIR: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 

especials per col·locar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJS7-  COL·LECTOR PER A ELECTROVÀLVULES, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS7-HBCF. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·lector per a electrovàlvules, connectat a la canonada d'alimentació, col·locat. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
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- Replanteig de la partida d'obra 

- Col·locació del col·lector a la seva posició definitiva 

- Connexió amb la xarxa d'alimentació hidràulica amb el sistema d'estanquitat adequat al tipus 

d'unió 

- Comprovació de la partida d'obra executada 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Quedarà separat una distància suficient de les parets del pericó que permeti l'accés i 

desmuntatge de les connexions hidràuliques i dels components connectats. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJS9-  CÒNSOLA DE PROGRAMACIÓ, INSTAL·LADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJS9-9H4H. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els 

seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació del element a la seva base o suport 

- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 

- Programació de les operacions de riego 

- Verificació del funcionament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, 

amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 

El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de 

protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements 

programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 

Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han 

d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de 

pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 

Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

 



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 

 

 Pàgina:  86 
 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les 

instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir 

que son compatibles entre ells. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo. 

La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels 

espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg. 

* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques 

d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió. 

 
  
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJSA-  DECODIFICADOR PER A INSTAL·LACIÓ DE REG, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSA-A7VG. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els 

seus accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació del element a la seva base o suport 

- Connexió del cable d'alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 

- Programació de les operacions de riego 

- Verificació del funcionament 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, 

amb la verificació de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l'aparell. 

El lloc d'instal·lació ha de ser accessible per al manteniment i programació. La porta de 

protecció de la caixa de l'aparell s'ha de poder obrir completament. L'alçada dels elements 

programables ha de ser entre 0,8 i 1,5 m del terra. 

Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han 

d'estar connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de 

pressió de l'aparell, sense que restin cables nus al descobert. 

Ha d'estar feta la programació de les operacions de reg. 

Ha d'estar feta la prova de servei. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El conjunt d'aparells del sistema de control de reg s'han d'instal·lar d'acord amb les 

instruccions del fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s'ha de garantir 

que son compatibles entre ells. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 

S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte, abans d'instal·lar-lo. 

La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002. 

* NTJ 01I:2002 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Disseny i projecte dels 

espais verds. Recomanacions de projecte d'infraestructures de reg. 

* NTJ 04R-1:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Infraestructures bàsiques 

d'espais verds. Instal·lacions de sistemes de reg: Regs aeris per aspersió i per difusió. 

 
  
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJSB-  DEGOTER, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSB-HBBM. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Elements emissors d'aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en 

canonades soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 

S'han considerat els elements següents: 

- Canonada cega per a integrar degoters 

- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 

- Anelles de tub amb degoters per a reg d'escocells 

- Degoters per a integrar en un tub cec 

- Vàlvules antidrenants col·locades a les canonades de degoters 

- Vàlvules de rentat 

CONDICIONS GENERALS: 

La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d'acord amb la DT i en el seu 

defecte, la indicada per la DF. 

La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran 

agrupats en pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i 

vàlvula de pas. 

Els emissors seran autonetejables. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris  s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 

Cada cop que s'interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
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L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

L'extrem del tub s'ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. Si s'ha 

d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

Per  fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

ANELLS DEGOTERS I VÀLVULES: 

Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 

Com són instal·lacions amb grau de dificultat mitjà s'inclou, a més, la repercussió de peces 

especials per col·locar. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJSE-  ELECTROVÀLVULA, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSE-6UC6. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions 

- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 

- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i 

accessoris corresponents. 

Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 

L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de 

funcionament. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip 

o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions. 

Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
  

PJ  INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS I AIGUA CALENTA SANITÀRIA 
 
PJS  EQUIPS PER A REG 
 
PJSM1-  PERICÓ DE PLÀSTIC PER A INSTAL·LACIONS DE REG, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PJSM1-VBYC. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Pericons prefabricats o fets in situ per a allotjar components de les instal·lacions de reg. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig de la partida d'obra 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la grava de la solera 

- Formació de forats per a l'entrada dels tubs, si és el cas 

- Reblert lateral amb terres 

- Col·locació de la tapa en el seu cas 

- Comprovació de la partida d'obra executada 

- Retirada de la obra dels retalls de tubs, restes d'embalatges, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants com ara embalatges, etc. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ1  BANCS 
 
PQ12-  BANC DE LLISTONS DE FUSTA, COL·LOCAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ12-IABP. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Bancs col·locats a l'exterior. 

S'han considerat els tipus de bancs següents: 

- Bancs de fusta 

- Bancs metàl·lics 

- Bancs de pedra artificial 

- Bancs de pedra natural 

- Bancs de materials plàstics 

S'han considerat els sistemes de col·locació següents: 

- Ancorats amb daus de formigó 

- Collats sobre el paviment amb fixacions mecàniques 

- Recolzats sobre el paviment 

- Encastats al parament 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu cas 

- Ancoratge del banc, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

El banc ha de quedar horitzontal independentment del pendent del terreny. 

Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de 

la corrosió. 

Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària del seient:  ± 20 mm 

- Horitzontalitat:  ± 10 mm 

ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Dimensió dels daus d'ancoratge: 40x40x40 cm 

Nombre de daus:  4 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
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pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la ubicació. 

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 
  

PQ  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ2  PAPERERES 
 
PQ23-  PAPERERA TRABUCABLE, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ23-MA8V. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Papereres trabucables de planxa pintada ancorades amb dau de formigó. 

En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 

- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:    - Sense dificultat de 

mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.    

- Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 

material aplegat lluny de la zona de treball:       - Actuacions amb dificultat 

d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals 

particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball 

lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec de materials que 

impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar en una 

zona amb tràfic rodat important       - Actuacions en les què els materials estan aplegats 

lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació en funció de l'amplària de la vorera, 

calçada o plataforma única 

- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:    - Sense 

afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions 

d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, 

mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin interferir) en les 

tasques    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 

(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 

(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 

- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
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- Formigonament dels daus d'ancoratge 

- Ancoratge de la paperera 

CONDICIONS GENERALS: 

Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar visibles. 

Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops ni d'altres defectes visibles. 

Alçària de la paperera:  80 cm 

Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 

Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Alçària:  ± 20 mm 

- Verticalitat:  ± 10 mm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 

pluja. 

No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 

- Replanteig de la ubicació. 

- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual dels elements col·locats. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  
 

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR2  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
PR20-  ACABAT DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR20-ELJ8. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions per a l'acabat del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Anivellament i repassada del terreny 

- Rasclada 

- Compactació 

S'han considerat els mitjans següents: 

- Mitjans manuals 
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- Motocultor 

- Corró manual 

- Minicarregadora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En l'anivellament i repassada del terreny: 

- Comprovació i preparació de la superfície existent 

- Anivellament i repassada definitius del terreny 

En la rasclada: 

- Comprovació i preparació de la superfície existent 

- Rasclada del terreny 

En la compactació: 

- Comprovació i preparació de la superfície existent 

- Compactació superficial del terreny 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha de tenir els pendents adequats per evacuar les aigües superficials. 

No han de restar bosses còncaves. 

La rasclada s'ha de fer a tota la superfície, i amb les característiques indicades a la DT. 

Quan es realitzi una compactació, el terreny ha de restar pla i amb la capa superficial 

compactada. 

ANIVELLAMENT I REPASSADA DEL TERRENY: 

Manipulació de les terres existents per tal de donar-lis la configuració i acabat superficial 

indicats a la DT. 

No han de quedar en el terreny elements estranys ni pedres de grandària superior a 1,5 cm si 

l'acabat és per gespa i 3 cm per altres acabats. 

MITJANS MANUALS: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 10 mm 

- Planor:  ± 5 mm/2 m 

- Pendent mínim:  ± 1% 

MITJANS MECÀNICS: 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell:  ± 20 mm 

- Planor:  ± 10 mm/2 m 

- Pendent mínim:  ± 1% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

Per a realitzar l'anivellament i la repassada del terreny, prèviament han d'estar fets els 

treballs d'anivellament general i acondicionament del terreny per aconseguir les cotes fixades 

a la DT. 

La rasclada del terreny s'ha de realitzar preferentment a final de l'estiu i abans de 

realitzar qualsevol tractament superficial o d'adobat. 

COMPACTACIÓ: 

S'ha de tensar el cable de guia de forma que la fletxa entre dos piquetes consecutives sigui 

<= 1 mm. 

Si al fer les primeres passades es produeixen defectes d'anivellament, s'han de corregir abans 

de continuar. 

El nombre de passades ha de ser el que determini la DF. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR2  CONDICIONAMENT FÍSIC DEL SÒL 
 
PR26-  SUBSOLAMENT DE TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR26-4ILZ. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Conjunt d'operacions necessàries per al tractament físic del sòl. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Subsolament 

- Espedregament 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el subsolament: 

- Tractament mecànic del subsòl 

- Protecció del terreny tractat 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'estar tractada el 100% de la superfície indicada a la DT a la fondària determinada a la 

mateixa. 

SUBSOLAMENT: 

No han de restar a la superfície del terreny elements estranys ni pedres de grandària superior 

a 15 cm. 

El tractament mecànic del subsòl natural s'ha de fer almenys una setmana abans de la 

plantació, per tal de facilitar que la terra absorbeixi la humitat, els adobs i s'airegi la 

capa del subsòl de la terra. És aconsellable de fer-ho, l'any abans, a la tardor. 

Aquesta capa de terreny ha de quedar sense pedres de mida gran, en funció de l'ús previst. 

Toleràncies d'execució: 

- Fondària:  ± 10% 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar els treballs, s'han de senyalitzar les conduccions soterrades (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 

S'ha d'evitar el pas de persones o vehicles sobre el terreny tractat. 

En cas d'imprevistos (olors de gas, pas de conduccions, restes de construccions, etc.) s'han 

d'aturar els treballs i avisar la DF. 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o neu. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR3  CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS 
 
PR36-  APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR36-8RUY. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 

S'han considerat els materials següents: 

- Terra vegetal 

- Escorça de pi 

- Torba rossa 

- Sorra 

- Grava de pedrera 

- Grava de riu 

- Grava volcànica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Aportació del material corrector 

- Incorporació al terreny del material corrector 

CONDICIONS GENERALS: 

El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el 

substrat existent, si és el cas. 

El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 

La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de 

males herbes. 

Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a 

evacuar l'aigua superficial. 

Toleràncies d'execució: 

- Anivellament:  ± 3 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir 

danys a les plantacions existents. 

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny. 

Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients 

per a l'evacuació de l'aigua superficial. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL: 

- Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la 

seva estesa. 

- Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL: 

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL: 

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 

  
 

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR41  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES PLANIFOLIS (ACACIA A CATALPA) 
 
PR410-  SUBMINISTRAMENT ACACIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 



PROJECTE D'URBANITZACIÓ SMU 03. LA PROVIDÈNCIA. BANYOLES 
 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 

 

 

 Pàgina:  96 
 

PR410-8TGA. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 

definitiu en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 

referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 

cada espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 

de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 

plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 

d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 

material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 

vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 

disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 

planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 

terra i aquest no té protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 
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CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4E  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (INULA A MANDEVILLEA) 
 
PR4E4-  SUBMINISTRAMENT JASMINUM 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4E4-94JR. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 

definitiu en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 

referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 

cada espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 

de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 

plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 

d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 

material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 

vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 

disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 

planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 

terra i aquest no té protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4F  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (MATHIOLA A PENSTEMON) 
 
PR4F6-  SUBMINISTRAMENT MIMOSA 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 

definitiu en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 

referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 

cada espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 

de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 

plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 

d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 

material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 

vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 

disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 

planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 

terra i aquest no té protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 
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ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR4  SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES 
 
PR4H  SUBMINISTRAMENT D'ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT (RIBES A SYRINGA) 
 
PR4H2-  SUBMINISTRAMENT ROSMARINUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR4H2-94VA. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 

- Coníferes i resinoses 

- Palmeres i palmiformes 

- Arbusts 

- Plantes de petit port 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 

- Amb pa de terra 

- Amb l'arrel nua 

- En safates 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 

- Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació 

definitiu en bones condicions 

- Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu 

CONDICIONS GENERALS: 

L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions 
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referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 

Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. 

Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de 

cada espècie i tipus de presentació. 

S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, 

de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 

Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot 

plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha 

d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun 

material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions per al 

vent fort i el sol directe. 

Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de 

disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF. 

En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la 

planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de 

terra i aquest no té protecció. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Qualitat general del material vegetal. 

ARBRES DE FULLA CADUCA: 

* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla caduca. 

ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 

* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbres de fulla perenne. 

ARBUSTS: 

* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Arbusts. 

ENFILADISSES: 

* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Enfiladisses. 

CONÍFERES I RESINOSES: 

* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Coníferes i resinoses. 

PALMERES: 

* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 

vegetal. Palmeres. 

 

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació. 

- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat. 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 

Inspecció visual de la unitat acabada. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR60-  PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR60-8Y4A. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbres planifolis 

S'han considerat les formes de subministrament següents: 

- Arbre:     - Amb l'arrel nua     - Amb pa de terra     - En contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     

- Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i 

preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Reblert 

del clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el 

seu cas 

ARBRES I ARBUSTS: 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 

original, per afavorir l'arrelament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 

 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 

vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 

excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 

de camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 

pèrdua de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbres: 90 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbres:  60 cm 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 

antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 

terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 

Dimensions mínimes del clot de plantació: 

- Arbres:     - Amplària:  2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra     - Fondària:  

fondària del sistema radical o pa de terra 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 

vehicles. 

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 

compactant-les amb mitjans manuals. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 

d'aquestes a un abocador autoritzat. 
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SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 

S'han de netejar les arrels quedant només les sanes i viables. 

La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en posició natural, sense que es 

dobleguin, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 

SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 

La col·locació del pa de terra al forat de plantació s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 

interna del mateix. 

Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una vegada dins del forat de plantació s'ha de 

trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lica amb cura, retirant tots aquests 

materials. 

La planta s'ha de col·locar procurant que el pa de terra quedi ben assentat i en una posició 

estable. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 

recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 

procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 

vegetal. Treballs de plantació. 

ARBRES: 

* NTJ 08C:2003 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 

vegetal. Tècniques de plantació d'arbres. 

 
 
  

PR  TREBALLS AL MEDI NATURAL I JARDINERIA 
 
PR6  PLANTACIONS I TRASPLANTAMENTS D'ARBRES I PLANTES 
 
PR61-  PLANTACIÓ D'ARBUST, ARBRE DE PETIT FORMAT O ENFILADISSA 
 

 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PR61-8ZIW,PR61-8ZHS. 
 
Plec de condicions 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Plantació d'espècies vegetals. 

S'han considerat les espècies següents: 

- Arbusts i arbres de petit format 

- Plantes enfiladisses 

S'han considerat les formes de subministrament següents:     - En contenidor 

- Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa     - En contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Arbre, arbust o planta enfiladissa:     - Comprovació i preparació del terreny de plantació     

- Replanteig del clot o rasa de plantació     - Extracció de les terres     - Comprovació i 

preparació de l'espècie vegetal a plantar     - Plantació de l'espècie vegetal     - Reblert 

del clot de plantació     - Primer reg     - Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el 

seu cas 

ARBRES I ARBUSTS: 

L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 

Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 

Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 

Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell 

original, per afavorir l'arrelament. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ± 10 cm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS: 

L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF. 

La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie 

vegetal. 

No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges 

quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o 

excessivament mullat. 

Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat 

de camp. 

L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni 

pèrdua de sòl. 

ARBRES I ARBUSTS: 

Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbusts: 60 cm 

Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbusts:  40 cm 

L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major 

antelació possible per afavorir la meteorització del sòl. 

Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de 

terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 

Dimensions mínimes del clot de plantació: 

- Arbusts:     - Amplària:  diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm 

Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i 

vehicles. 

El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, 

compactant-les amb mitjans manuals. 

No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra. 

No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat. 

Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% 

d'aquestes a un abocador autoritzat. 

SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 

S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de 

recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de 

procedir a trencar-lo i retirar-lo. 

 

 

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL: 

* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 

vegetal. Treballs de plantació. 

 
  
BANYOLES, JULIOL DE 2023 
L’ARQUITECTA 
DOLORS CASANOVA I VOLTÀ 
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