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1.1.- ANTECEDENTS  
 
 

 Objecte del projecte 

 
El present projecte té per objecte l’autorització d’ús provisional de magatzem i exposició de mobles en una 
construcció preexistent, així com la descripció de les obres mínimes i necessàries per desenvolupar l’ús. 
 
 

Emplaçament  

    
Adreça  Avinguda dels Països Catalans, 163 
Població Banyoles Codi Postal  17820 
Comarca  Pla de l’Estany   

 
 

Promotor/s 

    
Propietari: Grupefe SA NIF A-17.222.894 
Amb domicili a: 
Adreça Carretera Circumvalꞏlació de l’Estany, s/n   
Població Porqueres Codi Postal 17834 

 
 

 Redactor/s 

 
Arquitectes    Daniel Félez Xutglà 
Adreça La Banyeta Nova, 20 Planta 2   
Municipi Palol de Revardit  Codi Postal  17843 
 
 

Descripció de la parcelꞏla i edificació existent: 

 
Parcel.la de forma irregular, amb una construcció preexistent de planta baixa i planta pis, ubicada a 
l’Avinguda dels Països Catalans, 163 de Banyoles. 
 
L’edificació principal existent, fent xamfrà entre els carrer Masdevall i l’Avinguda dels Països Catalans està 
formada per planta baixa i planta primera i destinada a magatzem i exposició. Disposa d’un pati a la part 
posterior i un magatzem aïllat que limita amb el carrer Badalona. Essent les superfícies les següents, 
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Dades cadastrals 
Parcel.la amb una superfície de 3.603,00 m2, on hi ha una construcció, destinada a comerç i magatzem, 
amb una superfície construïda total de 1.669,00 m2.  
Referència cadastral número 1127204DG8612N0001JA.  
 
Dades registrals 
Finca número 7406 de Banyoles. Volum 2140, Llibre 128, Foli 56. 
 
Descripció; Solar situat a Banyoles, carrer Alvarez de Castro, paratge “El Oratori”. Té una superfície de 
TRES MIL SIS-CENTS METRES I CINQUANTA DECÍMETRES QUADRATS, sobre el que s’aixeca una 
edificació de planta baixa, destinada a magatzem i un primer pis destinat a dos habitatges, de superfície 
construïda uns CENT CINQUANTA METRES QUADRATS per planta. 
Llinda: front, el carrer Alvarez de Castro, amb la que està assenyalada amb els números cent cinquanta-
nou i cent seixanta-tres; dreta entrant, amb Rafel Juncá i el carrer Badalona, amb aquest carrer llinda amb 
una línia de trenta-sis metres i setanta-cinc centímetres; esquerra, amb el carrer Masdevall; fons, amb línia 
de setanta metres amb la fina de Joaquin Rosell, Pedro Coll, Juan Compte i Carmen Oliva. 
 
 
 
 

1.2.- PLANEJAMENT  
 
 

Norma urbanística vigent: 
 
Planejament vigent;  Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyoles 
Qualificació del sòl; Sòl urbà 
Denominació zona; PAU 24. Països Catalans  
 
TEXT REFÓS DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA DE BANYOLES. 
4.5.- Plans Especials 
PE lll; Pla Especial per a la transformació d’ús a l’illa indicada en el plànol d’ordenació, delimitada pels 
carrers Badalona – Barcelona – Girona i Constància, per passar d’industrial a residencial amb l’objectiu 
d’ampliar el parc d’habitatges al sector. 
 
 
PLA ORDENACIÓ URBANÍSTICA DE BANYOLES (aprovació inicial juliol de 2018) 
Capitol lll. Els polígons d’actuació urbanística (PAU) 
Article 166. Tipus, objecte i naturalesa dels polígons d’actuació urbanística. 
1. El POUM delimita diversos polígons d’actuació en sòl urbà no consolidat, i precisa el seu àmbit, 
determinacions concretes dels sòls que els integren, així com dels terrenys objecte de cessió obligatòria i 
gratuïta i el seu destí i ús. 
 
3. Cadascun dels polígons d’actuació definits pel POUM vénen regulats en l’annex normatiu d’aquest 
POUM en el qual es detallen, en forma de fitxa, amb les característiques que s’exposen a l’article 167. 
 
4. Cada polígon d’actuació haurà de definir i concretar les obres d’urbanització i les rasants mitjançant un 
projecte d’urbanització que ha de comprendre la totalitat de les obres i que s’ha de tramitar simultàniament 
amb el projecte de reparcelꞏlació o amb el de taxació conjunta. 
 
5. L’àmbit de la reparcelꞏlació serà el del polígon d’actuació, d’acord amb allò establert en l’article 118 del 
TRLU i les finques compreses no en podran ésser excloses, llevat dels supòsits previstos per l’apartat 2 de 
l’article 134 del RLU. 
 
6. El POUM de Banyoles delimita polígons d’actuació (PAU) vinculats a actuacions de transformació 
urbanística de dotació, sobre sòls que en origen tenen la condició de sòl urbà consolidat, i que tenen per 
objecte augmentar l’edificabilitat o la densitat de determinades parcelꞏles, sense comportar una 
reordenació general de l’àmbit. 
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Article 167. Paràmetres i condicions dels polígons d’actuació urbanística 
1. Els paràmetres i condicions dels polígons d’actuació urbanística es detallen en cada fitxa de l’annex 
normatiu num. 1-A d’aquestes normes urbanístiques, incloent-hi l’àmbit de l’ordenació detallada de cada 
PAU. 
 
Fitxa annex – PAU 24 
Situació;  
Comprèn els terrenys situats a l’est de l’Avinguda Països Catalans, des del Carrer Barcelona fins al Carrer 
Blanquers, ocupant la major part de les 4 illes definides entre aquesta Avinguda dels Països Catalans i el 
Carrer Girona, així com aproximadament la meitat de la illa definida pels carrers Girona, Badalona, 
Barcelona i el Carrer del Paper. 
 
Objectius;  
Ordenar la transformació d’aquests terrenys d’ús industrial per usos residencials i terciaris en coherència 
amb l’espai que ocupen en compliment de les determinacions del PDUPE i del propi Planejament General 
Vigent. 
 
Antecedents urbanístics;  
PE ll, PE lll 
 
Incidències i observacions; 
La delimitació d’aquest polígon obeeix a la voluntat de transformació dels usos industrials en usos 
residencials i terciaris més adequats a les necessitats urbanístiques del nucli urbà de Banyoles alhora que 
comporti una millora qualitativa significativa amb la reducció de les molèsties que generen actualment les 
industries i la generació de uns sistemes urbanístics d’espais públics i d’equipaments. 
 
Ara bé, tenint en compte la important dimensió del polígon i l’existència d’activitats en funcionament que fa 
inviable una reparcelꞏlació física del polígon i atenent a la important consolidació de l’edificació, la 
reparcelꞏlació es planeja simplement econòmica. 
... 
 
(s’adjunta annex 3 amb la fitxa PAU 24) 
 
Actualment el PAU 24 està pendent de desenvolupar i reparcelꞏlar. Donat que no hi ha dates 
concretes, i per la demora que es dóna fins al dia d’avui, la propietat té la necessitat de solꞏlicitar 
llicència d’obres sotmesa a règim de comunicació tal com es contempla en els aparats següents de 
la Llei d’Urbanisme.  
 
DECRET LEGISLATIU 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme 
Capítol V; Règim d'ús provisional del sòl 
Article 53; Usos i obres de caràcter provisional 
1. En els terrenys compresos en sectors de planejament urbanístic derivat o en polígons d’actuació 
urbanística i, fora d’aquests àmbits, en els terrenys destinats a sistemes urbanístics, es poden autoritzar 
usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits per la legislació i el planejament sectorials o pel 
planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi iniciat el procediment de reparcelꞏlació, d’ocupació 
directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de l’actuació urbanística que els afecta. 
 
1 bis. En el cas que en els terrenys a què fa referència l’apartat 1 hi hagi prevista la gestió del planejament 
pel sistema d’actuació urbanística de reparcelꞏlació, es poden autoritzar nous usos de caràcter provisional 
a partir de la inscripció en el Registre de la propietat del projecte de reparcelꞏlació. Els usos autoritzats no 
poden tenir un termini de vigència superior als set anys a comptar de la data d’inscripció del projecte de 
reparcelꞏlació, i només es poden autoritzar en les finques edificades abans de l’inici del projecte de 
reparcelꞏlació, de conformitat amb el planejament que s’executa, i sempre que no impedeixin la futura 
execució de les previsions. Les obres necessàries per al desenvolupament dels usos autoritzats amb 
caràcter provisional se sotmeten al règim establert per a les construccions i instalꞏlacions que estan fora 
d’ordenació. 

2. Els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals autoritzades s’han de desmuntar 
o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi transcorregut el termini de vigència 
establert en l’acord d’autorització, sense que en cap cas els afectats tinguin dret a percebre indemnització. 
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3. Només es poden autoritzar com a usos provisionals: 
a) L’emmagatzematge o el dipòsit simple i mer de mercaderies o de béns mobles. 
b) La prestació de serveis particulars als ciutadans. 
c) Les activitats del sector primari i les activitats comercials que hi estiguin relacionades. 
d) Les activitats de lleure, esportives, recreatives i culturals. 
e) L’exhibició d’anuncis publicitaris mitjançant panells. 
f) En les construccions i les instalꞏlacions preexistents en sòl urbà, els usos admesos en la zona 
urbanística en què estiguin inclosos els terrenys que ocupen. Si aquestes construccions i instalꞏlacions 
estan en situació de fora d’ordenació, l’autorització pertinent d’usos i obres provisionals se subjecta a les 
determinacions d’aquest article amb les limitacions que estableix l’article 108. 
4. No es pot autoritzar en cap cas com a ús provisional el residencial ni, en sòl no urbanitzable, els usos 
disconformes amb aquest règim de sòl. 
 
5. Només es poden autoritzar com a obres provisionals les vinculades als usos provisionals a què fa 
referència l’apartat 3 i les vinculades a activitats econòmiques preexistents. Aquestes obres han d’ésser 
les mínimes necessàries per a desenvolupar l’ús sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene 
establertes per la legislació sectorial, i han d’ésser fàcilment desmuntables i traslladables. 
 
Article 54; Procediment per a l'autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter provisional 
1. Les solꞏlicituds d’autorització d’usos i obres provisionals a què fa referència l’article 53.1, 2, 3, 4 i 5 han 
de contenir, a més dels requisits exigits per la legislació aplicable en matèria de procediment administratiu 
comú i en matèria de règim local, els documents següents: 

a) La memòria justificativa del caràcter provisional dels usos i les obres. 
b) L’acceptació pels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut del 
contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els usos i de desmuntar o 
enderrocar les obres quan ho acordi l’administració actuant, sense dret a percebre indemnització 
per aquest concepte ni per la finalització del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci 
jurídic. 
c) El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels usos i obres 
solꞏlicitats al seu estat originari. 
 

2. Si la solꞏlicitud presentada compleix els requisits a què fa referència l’apartat 1, l’ajuntament que 
pertoqui l’ha de sotmetre al tràmit d’informació pública pel termini de vint dies i, simultàniament, ha de 
solꞏlicitar l’informe corresponent a la comissió territorial d’urbanisme que pertoqui, que l’ha d’emetre en el 
termini màxim de dos mesos. L’ajuntament no pot autoritzar els usos i les obres provisionals solꞏlicitats si 
aquest informe és desfavorable. 
 
3. L’autorització d’usos i obres provisionals resta supeditada a: 

a) La constitució de les garanties necessàries per a assegurar la reposició de la situació alterada 
al seu estat originari. 
b) La condició resolutòria que els compromisos acceptats pels interessats siguin també acceptats 
expressament pels nous propietaris i pels nous gestors o explotadors dels usos i les obres en virtut 
de contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic que els succeeixin. 
 

4. Les condicions sota les quals s’atorga l’autorització d’usos i obres provisionals, acceptades 
expressament pels destinataris, s’han de fer constar en el Registre de la Propietat, de conformitat amb la 
legislació hipotecària. L’eficàcia de l’autorització resta supeditada a aquesta constància registral. 
 
Tots aquests requeriments i condicions quedaran justificats en els següents apartats del present 
expedient.  
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1.3.- DESCRIPCIO  
 
 

Criteris funcionals del projecte    

 
La parcel.la ubicada a l’Avinguda dels Països Catalans número 163 està dins del Polígon d’Actuació 
Urbanística PAU 24, pendent de desenvolupar i reparcelꞏlar. A la finca si havia desenvolupat fa uns anys 
l’activitat de magatzem i venda de materials de construcció. 
Per les necessitats actuals de la propietat es proposa acollir-se a l’autorització de usos i obres de caràcter 
provisional que es preveuen a la Llei d’Urbanisme; per tal de destinar part de la construcció preexistent a 
magatzematge i exposició de mobles. Per tal de poder desenvolupar aquest ús serà necessària executar 
unes mínimes obres d’acondionament del local. Les obres en cap cas, afecten el sostre edificat. 
 
Superfícies 
L’ús provisional de magatzem i exposició de mobles, ocupa part de la planta baixa i la planta primera de 
l’edificació existent, essent les superfícies totals les següents; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obres en la construcció preexistent 
Les obres a realitzar a l’edificació preexistent, per tal de poder desenvolupar l’ús de caràcter provincial, 
seran les mínimes necessàries sense ometre cap de les normes de seguretat i higiene establertes per la 
legislació sectorial, essent les següents; 
 

1. Actualment a l’accés principal hi ha un esgraó, respecte del carrer i una rampa interior 
descendent de fusta revestida amb goma; s’elimina el graó existent i es treu la rampa interior de 
fusta, per tal que l’accés quedi al mateix nivell del carrer.  A l’entrada hi ha una doble porta formant 
un cancell. Es preveu extreure únicament la porta que coincideix amb l’esgraó.  
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2. Per tal de millorar la imatge exterior de la façana principal que dona front a una avinguda 
important d’entrada al municipi, es planteja un sanejament i pintat de la façana principal de l’edifici; 
façana que dóna a l’Avinguda dels Països Catalans.  
La façana té una superfície d’uns 187,00 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. L’ús provisional de magatzem i exposició de mobles únicament ocuparia una part de la finca de 
953,60 m2 en planta. Per separa les zones s’ha de tancar el pas existent  que dóna accés al pati i 
magatzem de la resta de la finca.  
Actualment hi ha un accés entre la zona de magatzem i el pati de la resta de la finca. Aquest es 
tancarà amb una paret de bloc de formigó per anar vist fins una alçada de 1,80m. 

 
L’edifici preexistent disposa de tots els serveis urbanístics necessaris per tal de poder desenvolupar l’ús 
provisional d’emmagatzematge, pel que no és necessari implantar cap servei addicional.  
 
 

Justificació proposta  

 
La parcel.la s’emplaça dins un polígon d’actuació urbanística; tal com preveu la Lleu d’Urbanisme, en el 
seu apartat 1 de l’article 53, es poden autoritzar usos i obres de caràcter provisional que no siguin prohibits 
per la legislació i el planejament sectorials o pel planejament territorial o urbanístic, mentre no s’hi hagi 
iniciat el procediment de reparcelꞏlació, d’ocupació directa o d’expropiació corresponent per a l’execució de 
l’actuació urbanística que els afecta.  
 
L’apartat 2 del mateix article diu que els usos provisionals autoritzats han de cessar i les obres provisionals 
autoritzades s’han de desmuntar o enderrocar quan ho acordi l’administració actuant, o quan hagi 
transcorregut el termini de vigència establert en l’acord d’autorització, sense que en cap cas els afectats 
tinguin dret a percebre indemnització.  
 
En l’apartat de pressuposts es detalla els costos referents a la reposició de la intervenció provisional 
proposada. Aquesta actuació consisteix en tornar a obri l’accés del magatzem al pati, així com tornar a 
colꞏlocar la porta original de l’edifici, la resta d’obres (essent el sanejament i pintat de la façana)  són obres 
estètiques; quedant garantida per part de la propietat amb un document signat de compromís així com 
l’aval corresponent. 
 
Amb tot el que s’ha exposat, es pot dir que l’ús provisional d’una edificació existent, ubicada dins el 
PAU24, per destinar-la a ús d’emmagatzematge i exposició de mobles, així com les obres mínimes 
necessàries per desenvolupar l’ús, compleixen amb la normativa vigent segons els diferents 
requeriments i condicions descrites i justificades.  
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1.4.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA  
 
 

 Enderroc 

 
Treballs preliminars 
En primer lloc caldrà fer un reconeixement del que s’ha d’enderrocar, per determinar les xarxes de 
subministrament dels diferents serveis, i definir els accessos. 
 
Mesures de seguretat 
A més de les disposicions generals, serà d’aplicació la Ordenança General de Seguretat e Higiene en el 
Treball i les Ordenances Municipals. 
 
Abans de l’enderroc 
Es protegiran els elements que puguin ésser afectats per l’enderroc. 
Tancat i senyalització de la zona de treball quan es determini oportú per la Direcció Facultativa. 
 
Durant de l’enderroc 
Els elements que puguin produir lesions com vidres, o similars es desmuntaran i retiraran. 
Els elements de fusta s’arrabassarà o doblaran les puntes i claus. 
Sempre que l’alçada de treball dels operaris sigui superior als tres metres s’utilitzaran cinturons de 
seguretat, lligats a punts fixes, o es disposaran de bastides. 
Es colꞏlocaran passarelꞏles per a la circulació entre biguetes o nervis del forjat, en el cas que s’hagi tret 
l’entrebigat. 
Els compressors, martells pneumàtics o similars, s’utilitzaran prèvia autorització de la Direcció Tècnica. 
S’evitarà la formació de pols regant lleugerament els elements i les runes. 
 
Després de l’enderroc 
Es farà una revisió general de les edificacions mitgeres, per observar si han sorgit lesions. 
 
Procés operatiu d’enderroc amb mitjans manuals 
Desconnectar les xarxes de subministrament de tots els serveis de que estigui dotada la part a enderrocar. 
L’enderroc serà progressiu i es farà en l’ordre invers al seguit per la seva construcció, i amb especial cura 
de: 

 Alleugerir les plantes de forma simètrica. 
 Alleugerir la càrrega que actua en els elements abans d’enderrocar-los. 
 Apuntalar en cas de necessitat els elements amb voladís. 

 
 

 Paleteria  

 
Paret de bloc de formigó 
Els paraments indicats en els plànols seran de bloc de formigó de dimensions estàndard 40x20x20 cm o el 
especificat, a més disposarà de les peces especials de mig bloc, en "U" per cadenes, "L" per caixes 
persiana entre altres. La resistència del bloc a compressió no serà inferior a 60 Kg/cm2 i una absorció 
d’aigua no superior al 10%. La resistència a compressió s’obtindrà pressionant en direcció normal al pla 
d’assentament i es referirà a l’àrea de la secció total inclòs els forats. L’absorció es determinarà en 
percentatge al pes de l’aigua absorbida en relació al pes del bloc sec. 
El bloc no presentarà esquerdes, deformacions ni desperfectes a les arestes. 
El morter emprat serà mixt tipus M-40b de ciment, cal i sorra en la proporció de 1:1:7, o bé del tipus M-40a 
de ciment i sorra en la proporció 1:6. La resistència característica del morter serà de 40 Kg/cm2 i una 
consistència mesurada amb el Cono d’Abrams de 17 cm. 
Caldrà protegir les peces apilades a l’obra abans del seu ús. En cas de gelades es procurarà que aquestes 
no afectin al morter. En cas de forts vents s’apuntalaran els paraments fets recentment i els que encara no 
estiguin degudament travats. La temperatura mínima de treball serà de 4º. 
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Es deixaran juntes de control verticals als llocs en què es preveu que degut a la retracció, temperatura, 
esforços i moviments poden provocar la ruptura del parament. Com a norma general les juntes no estaran 
a més de 7 metres. Es colꞏlocaran preferentment: 

 Canvis d’alçada o gruix de parets. 
 Regates o disminució de secció per baixants, pilars o instalꞏlacions. 
 A les entregues a altres paraments i divisòries. 

Es disposaran a més de cadenes amb les peces especials plenes amb formigó armat, reforços, 
ancoratges, barreres antihumitats i altres detalls a facilitar per l’empresa subministradora dels blocs. 
 
 

 Pintura  

 
Generalitats  
La base d’aplicació estarà neta i sense pols, taques i restes d’oli o materials similars. Si la paret presenta 
alguns cops, fissures o irregularitats es regularitzarà la superfície amb massilles d’igual característiques 
plàstiques que la pintura. Previ a la capa de pintura s’estendrà una primera d’imprimació fluida que penetri 
en el suport donant-li un enduriment i el preparant-lo per rebre la capa definitiva. 

 La superfície del suport no tindrà humitats i s’haurà assecat per aireació natural. 
 Estaran muntats tots els elements que aniran en el parament, com portes, finestres, 

canalitzacions, instalꞏlacions i baixants. 
 La temperatura ambient, per a una correcta aplicació, no serà superior al 28º ni inferior als 3º. El 

sol no incidirà directament sobre el pla d’aplicació. 
 Es suspendran les tasques en temps de pluja. 
 A més de les indicacions generals aquí recollides caldrà atendre les especificacions que determini 

el fabricant per obtenir un millor resultat del producte aplicat. 
 
Pintura sobre remolinats exteriors  
Sobre el remolinat s’aplicarà una pintura plàstica llisa, amb una capa segelladora i dues d’acabat.  
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1.5.- PRESSUPOSTOS 
 
Pressupost execució material (PEM) 
Els capítols d’obra a executar, amb el corresponent cost estimat, es detallen en el quadre següent; 
 

Capítols PEM/capítol
Enderrocs 799,20 €
Paleteria 3.837,47 €
Pintura 2.180,50 €
Total PEM 6.817,17 €  

 
El total estimat del pressupost d’execució material per les obres en una edificació existent per a usos 
provisionals és de 6.817,17 € (sis mil vuit-cents disset euros amb disset cèntims).  
 
 
Pressupost cost de reposició  
Els capítols d’obra del cost de reposició, amb el corresponent cost estimat, es detallen en el quadre 
següent; 
 

Capítols PEM/capítol
Enderroc paret (obrir pas pati) 246,00 €
Reposició porta original (entrada edifici) 180,00 €
Gestió de residus 115,30 €
Total PEM 541,30 €  

 
El total estimat de reposició és de 541,30 € (tres-cents seixanta-un euros amb trenta cèntims).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banyoles, 
agost del 2019 

 
 
 

Arquitectes, 
Daniel Félez Xutglà 
Tecnopol Arquitectura 

i Urbanisme SLP 



ANNEXES
COMPLIMENT DEL CTE I ALTRES REGLAMENTACIONS

Projecte Ús provisional en construcció preexistent
juny de 2019 Emplaçament: Avinguda Països Catalans, 163 - Banyoles

Promoto: Grupefe SA



Projecte - Us provisional de magatzem i exposició de mobles en una construcció preexistent
Avinguda Països Catalans, 163 - Banyoles (Pla de l'Estany)

1 ACCIONS A L'EDIFICACIÓ CTE-DB-SE RD 314/2006 (BOE 28/03/06)
-

2 MATERIALS CTE-DB-SE RD 314/2006 (BOE 28/03/06)
-

3 SEGURETAT EN CAS D'INCENDI CTE-DB-SI RD 314/2006 (BOE 28/03/06)
-

4 SEGURETAT UTLITZACIÓ I ACCESSIBILITAT CTE-DB-SUA RD 314/2006 (BOE 28/03/06)
-

5 SALUBRITAT CTE-DB-HS RD 314/2006 (BOE 28/03/06)
-

6 ESTALVI D'ENERGIA CTE-DB-HE RD 314/2006 (BOE 28/03/06)
-

7 SEGURETAT ENFORONT EL SOROLL CTE-DB-HR RD 314/2006 (BOE 28/03/06)
-

8 DECRET D'ECOEFICIÈNICA Decret 21/2006
-

9 NORMA SISMORESISTENT Norma NCSR-02 (RD 997/2002)
-

10 NIVELL D'HABITABILITAT Decret 141/2012
-

11 GESTIÓ DE RESIDUS Decret 89/2010
S'adjunta fitxa justificativa

12 TELECOMUNICACIONS RD 401/2003
-

13 ACCESSIBILITAT A L'EDIFICACIÓ Decret 135/1995
-

14 REGLAMENT ELECTRÒNIC DE BT RD 842/2002
-

15 CONTROL DE QUALITAT Decret 375/1988
S'adjunta documentació Pla de Control

16 LLISTAT NORMATIVA TÈCNICA GENERAL APLICABLE

S'adjunta normativa tècnica general aplicable

D'acord amb el que determina l'article 1A del Decret 462/1971 de 11 de març del Ministerio de la Vivenda;
A la redacció del present projecte s'han observat les normes vigents aplicables a la construcció
A l'execució de les obres hauran d'observar-se les normes vigents aplicables a la construcció

Banyoles,
juny de 2019

L'arquitecte,
Daniel Félez Xutglà
Tecnopol Arquitectura

i Urbanisme SLP

INDEX NORMATIU - ANNEXES



Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

NO NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,5437 0,0896 0,5670

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,2319 0,0407 0,2576
formigó 170101 0,0320 0,2308 0,0261 0,1649

petris 170107 0,0020 0,0498 0,0118 0,0747
guixos 170802 0,0039 0,0249 0,0097 0,0615
altres 0,0010 0,0063 0,0013 0,0082

   embalatges 0,0380 0,0270 0,0285 0,1806

fustes 170201 0,0285 0,0076 0,0045 0,0285
plàstics 170203 0,0061 0,0100 0,0104 0,0655

paper i cartró 170904 0,0030 0,0053 0,0119 0,0752
metalls 170407 0,0004 0,0041 0,0018 0,0114

totals de construcció 0,57 t 0,75 m3

- altres

-
-
-
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Terres contaminades
Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                    

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Avinguda Països Catalans, 163
Banyoles

SI

US PROVISIONAL EN CONSTRUCCIÓ PREEXISTENT

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-

és residu:

Comarca : Pla de l'Estany

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Residus de construcció

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,23
Maons, teules i ceràmics 40 0,23
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,01
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,01
Paper i cartró 0,50 0,01
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no no

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,000,00
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5.-
6.-

4.-

R.D. 105/2008

0,00
0,00

no no especial
si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

no no especial

0,00

0,00

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

tipus de residucal separar

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

volum aparent (m3)
0,00

0,00

minimització

Enderroc, Rehabilitació, 
AmpliacióESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
RUNA  I RESIDUS

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 0,22 3,34

Maons i ceràmics 0,35 5,22

Petris barrejats 0,10 1,51

Metalls 0,02 0,23

Fusta 0,04 0,58

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,09 1,33

Paper i cartró 0,10 1,52

Guixos i no especials 0,09 1,41

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

1,01 15,14

Elements Auxiliars
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

Classificació      

0,00

- 1,11

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

PRESSUPOST 

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor
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-

- -

- 0,50 -

0,00

runa neta

0,08 -

1,74 -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

115,14

- 0,47

- 0,19 -

-

- 0,44 -

-

-

- -

0,51 -

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 1,01

El pressupost de la gestió de residus és de :

0,00

-

-

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

0,00 100,00 0,00

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

GIRONA RUNES SL Carrer Pont Major s/n E-675.99

-

115,14



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.



T 0,00 T
T 0,57 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 0,57 T 11 euros

Tones

euros150,00Total dipòsit ***

***Dipòsit mínim 150€

Previsió inicial de l'Estudi
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

0,57Total construcció i enderroc (tones)

euros/T 6,28

0,6

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL 
 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció i 
conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control de 
recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, 
els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, conservació i 
manteniment. 

2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar 
les prestacions finals de l’edifici. 

 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 

A) Pels materials. 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
B) Unitats d’obra. 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà 
l’adequació i conformitat amb el projecte. 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop 
finalitzada aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la 
legislació aplicable.  

 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir 
amb el que estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els 
controls a realitzar. 
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LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR 
 
1. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució 

dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts 

singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la colꞏlocació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
2. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTALꞏLACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instalꞏlació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instalꞏlacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha 
variar en, al menys, 4 hores. 

- Proves particulars en las instalꞏlacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes 

estimades en funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la 

seva sortida i en les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Colꞏlocació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el 

funcionament dels desguassos). 
- Prova final de tota la instalꞏlació durant 24 hores. 
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3. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTALꞏLACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instalꞏlacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
4. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, 

terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i 

suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instalꞏlació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i 

potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, 

diferencials, relès, etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 
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- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instalꞏlació enllestida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banyoles, juny de 2019 



 

 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es 
faci constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la 
construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al∙lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte 
s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre 
construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de 
l’Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir 
present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE‐EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral∙lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva 
aplicació. S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació 
complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa 
d’àmbit estatal, en color vermell la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions 
municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar‐la i completar‐la en cada projecte en funció del seu 
abast i dels usos previstos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
 

Color negre: legislació d’àmbit estatal 

Color granate: legislació d’àmbit autonòmic 

Color blau: legislació d’àmbit municipal 
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Normativa tècnica general d’Edificació   

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 
105 i la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10), la Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013) i la Orden FOM/ 
1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. 
(O. 09/03/1971) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos 

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 

 

Accessibilitat  

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados y edificaciones  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

Llei d’accessibilitat 

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

 

 

 



 

  
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA‐1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA‐2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA‐3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA‐5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA‐6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA‐7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA‐8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA‐9 Accessibilitat 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions 

 

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

Instal∙lacions d’aigua 

CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) i RD 314/2016 (BOE 30/7/2016) 

Criterios higiénico‐sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel∙losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis públics 
de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal∙lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Instrucción Técnica complementaria (ITC) BT 52 “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos 
eléctricos”, del Reglamento electrotécnico de baja tensión, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

RD 1053/2014 (BOE 31/12/2014) 

CTE DB HE‐5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 



 

  
 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC‐LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008).  

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 337/2014 (BOE: 9/6/2014)  

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia 

RD 1699/2011 (BOE: 8/12/2011) 

Procediment administratiu aplicable a les instal∙lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA‐ENDESA relatives a les instal∙lacions de xarxa i a les instal∙lacions d’enllaç  

Resolució ECF/4548/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a les instal∙lacions en ús no inscrites al 
Registre d’instal∙lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya (RITSIC) 

Instrucció 1/2015, de 12 de març de la Direcció General d’Energia i Mines 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Condicions i procediment a seguir per fer modificacions en instal∙lacions d’enllaç elèctriques de baixa tensió 

Instrucció 3/2014, de 20 de març, de la Direcció General d’Energia i Mines 

Instal∙lacions d’il∙luminació 

CTE DB HE‐3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb correcció 
d'errades (BOE 08/11/2013)  

CTE DB SUA‐4 Seguretat enfront al risc causat per il∙luminació inadequada 

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.  

REBT ITC‐28 Instal∙lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

Llei d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

Llei 6/2001  (DOGC 12/6/2001) i les seves modificació 

 
Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions. Actualització DB HE: Orden FOM/ 1635/2013, (BOE 12/09/2013) amb 
correcció d'errades (BOE 08/11/2013)  

EHE‐08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  



 

  
 

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)  

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE‐08. 

UC‐85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC‐16 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98) 

 
 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Programa de Prevención y Gestión de Residus y Recursos de Catalunya (PRECAT 20) 

RD 2010/2018, del 6 d’abril (BOE 16/4/2018) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



AMIDAMENTS
.
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 AMIDAMENTS
Avinguda Països Catalans,
163 

Codi Descripció Quantitat Preu Import

CAPITOL 1 ENDERROCS

1.01 ML  ENDERROC GRAO ENTRADA         

Enderroc del graó existent a l'entrada de l'edificació, amb mitjans mecànics.  Inclou la neteja, retirada i càrrega de
la runa a camió i transport fins a abocador autoritzat (taxes incloses)

2,00

1.02 UT  EXTRACCIÓ PORTA EXISTENT         

Extracció de porta i rampa existent. Inclou la retirada i neteja de la runa i material,

1,00

Página 1

2.02 

CAPITOL 2 PALETERIA            

M2  PARET DE BLOC FOREDAT BUIT        

Paret de bloc de morter foradat de 20x20x40 cm. de color gris,  aferrat amb morter M-5a, cara vista.

24,60

CAPITOL 3 PINTURA 

3.01 M2  PINTAT DE PARAMENTS VERTICALS EXTERIORS         

Pintat de paraments verticals exteriors, previ sanejament del parament, amb pintura per exteriors. Inclou tots els
elements i mitjans necessaris per deixar la unitat completament acabada.

187,00
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ANNEX 1
FITXA CADASTRAL
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ANNEX 2
NOTA SIMPLE INFORMATIVA
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ANNEX 3
FITXA PAU 24
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